

## ПРОТОКОЛ

### обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«04» декабря 2020 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».  
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «04» декабря 2020 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 32009762610, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) за № 351-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:  
Председатель комиссии:  
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;  
Заместитель председателя комиссии:  
Войнов А.В. – главный инженер;  
Секретарь комиссии:  
Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;  
Члены комиссии:  
Слюсарев А.В. – финансовый директор;  
Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения  
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;  
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГЭС» на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **2 141 408 (Два миллиона сто сорок одна тысяча четыреста восемь) рублей 11 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**  
ТП-1379 по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 115/121.  
4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ-1 многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34.  
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ-2 многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34.  
**С 04.12.2020 года по 30.12.2020 года.**
10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:
  1. Поставка материалов и оборудования.
  2. Строительно-монтажные работы:  
Реконструкция:
    - 2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

- 2.2. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-6/0,4 – 2 шт.
  - 2.3. Замена направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов ТМГ-400-6/0,4 кВ из швеллера №18 с последующим восстановлением полов.
  - 2.4. Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинных мостов, выполненных алюминиевыми шинами АДЗ1Т 60х6.
  - 2.5. Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1379 в камере №2 I с.ш. и камере №5 II с.ш. выключателей нагрузки ВНАзп-10/630 взамен существующих РВз.
  - 2.6. Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1379 в камере №2 I с.ш. и камере №5 II с.ш. комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.
  - 2.7. Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1379 в панели №1 I с.ш. и в панели №8 II с.ш. предохранителей ПН-2/630, взамен аппаратов меньшего номинала.
  - 2.8. Монтаж в РУ-0,4 кВ на I с.ш. и II с.ш. сборных шин прямоугольного сечения АДЗ1Т 60х6 взамен шин меньшего сечения.
  - 2.9. Монтаж в панели №3 I с.ш. и в панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 плавких предохранителей ПН-2-400 с уставкой 400 А на ВРУ-1.
  - 2.10. Монтаж в панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 плавких предохранителей ПН-2-250 с уставкой 250 А на ВРУ-2.
  - 2.11. Перезаводка существующего абонента «Гелиос» с наращиванием кабеля АВВГ-1-4х16 мм<sup>2</sup> длиной 7 метров из панели №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 в панель №5 II с.ш. на свободный рубильник Р-250 А. Новое строительство.
  - 2.12. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ кабелем АПвББШнг (А)-LS-1-4х120 мм<sup>2</sup> от разных секций шин ТП-1379 (панель №3 I с.ш. и панель №5 II с.ш.) до ВРУ-1 многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34, общей протяженностью 4х85 метров.
  - 2.13. Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем АПвББШнг (А)-LS-1-4х950 мм<sup>2</sup>) от панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ-2 встроенно-пристроенных помещений по адресу: г. Саратов, 2-й Детский пр-д, з/у №34, протяженностью 100 метров.
3. Благоустройство.

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте ЗАО «СПГЭС» [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru).

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии

  
Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии

  
А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:


  
Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:

  
А.В. Слюсарев

  
А.П. Жарков

  
Д.А. Сутягин

  
М.Ю. Фоменко