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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г. п. 8.4.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование и место
 расположения объекта 
	Ремонт лестницы и помещений 1-го этажа строения 4 по пр. Энтузиастов, 64 «Д».


	Состав работ
	1. Монтаж лестницы с ограждением.
2. Устройство душевых перегородок.
3. Укрепление дверных и оконных коробок.
4. Смена дверных врезных замков.
5. Установка и крепление наличников, поливинилхлоридных плинтусов. 
6. Замена кранов водоразборных и туалетных, вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм.
7. Устройство плитно-ячеистых потолков по каркасу из оцинкованного профиля.
8. Покрытие полов керамической плиткой, плитами ДВП.
9. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее. 
10. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с 08.12.2020 г. – 30.12.2020 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.


	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	


