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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор 

ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________Е.Н. Стрелин

	
	"_____ "  ________________ 20__ г.


	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г. п. 8.4.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Ремонт силовой сети и освещения в помещениях 1-го этажа строения 4 по пр. Энтузиастов, 64 «Д».


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ.

2. Укладка труб d=25 мм винипластовых по конструкциям и стенам с креплением скобами, монтаж коробов.

3. Монтаж провода в проложенных трубах, в коробах 
4. Установка штепсельных розеток и выключателей утопленного типа при скрытой проводке. 

5. Установка автоматических выключателей одно-двух-трех полюсных в РЩ на ток до 25А


	Сроки выполнения работ
	с 08.12.2020 г. – 30.12.2020 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	


