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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8915-20-ип от 21.04.2020 года. ТУ №8915 от 07.04.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Перезаводка КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-1395 в ШРС ТП-1395.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1395 до ВРУ общежития №2 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Перезаводка существующей КЛ-0,4 кВ (АВВГ-1-4х16мм2, направления парикмахерская «Клеопатра») из РУ-0,4 кВ ТП-1395 (рубильник №4, панель ЩО-70 №4) в ШРС, расположенного у здания ТП-1395.
Новое строительство:

2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АСБл-1-4х95 мм2) от освободившегося рубильника №4 панели ЩО-70 №4 РУ-0,4 кВ ТП-1395 до ВРУ общежития №2 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37, общей протяженностью 105 метров.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.12.2020 года по 30.12.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «КЛ-0,4 кВ от ТП-1395 ЗАО «СПГЭС» до общежития №2, расположенного по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов, 37» (шифр 09-20-88-ЭС).

	Требование к подрядной 
организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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