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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8747-20-ип от 04.02.2020 года. ТУ №8747-1 от 10.06.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Новая КТП с двумя трансформаторами по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29.

КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до ТП-266.

КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении «к ТП-160-II». 
2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями направления «РП-Новосоколовогорский-I – КТП-1290».
2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой КТП до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66» по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, д.29.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-250-10/0,4кВ; оборудование РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4кВ (ЩО-70), сборных шин. 
2.2 Монтаж узлов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ новой КТП типа «Меркурий 236 ART-03» (2 шт.).
2.3 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от РУ-10 кВ новой КТП до ТП-266, протяженностью 100 метров.
2.4 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении «к ТП-160-II», протяженностью 150 метров.
2.5 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями направления «РП-Новосоколовогорский-I – КТП-1290», общей протяженностью 2х255 метров.
2.6 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг (LS)-1-4х50 мм2 от разных секций шин РУ-0,4кВ новой КТП до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66» по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29, общей протяженностью 320 метров.
2.7 Установка в панели №1 I с.ш. и в панели №5 II с.ш. РУ-0,4кВ новой КТП предохранителей ПН2-250А с уставкой 100А.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.12.2020 года по 30.12.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка 2КТП-10/0,4кВ по адресу: г. Саратов, Волжский район, п. Новосоколовогорский, ул. Казанская, з/у №29. Прокладка 4КЛ-10кВ до новой 2КТП-10/0,4кВ. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой 2КТП-10/0,4кВ до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66 им. Н.И. Вавилова», расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29». Шифр 09-20-92-ЭС.

	Требование к подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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