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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для 

выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8931-20-ип от 21.04.2020 года, №8932-20-ип от 21.04.2020 года. ТУ №8931-20-ип от 21.04.2020 года, №8932-20-ип от 21.04.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-745 по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд угол ул. Огородная.

Новая ТП по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, з/у №10А.
2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-745 до РУ-6 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, з/у №10А.
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, №187.
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, №187.
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, №187.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, 8.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, 8.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Реконструкция: 

2.1. Монтаж в РУ-6кВ ТП-745 (яч. №7, №8) линейных камер КСО-394-03-2шт. 
Новое строительство:

3. Монтажные работы:

3.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-1000/10, оборудования РУ-6 кВ: КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03-4 шт., ЩО-70-1-44-2 шт., ЩО-70-1-73-2 шт., ШМР-1-2 шт.
3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП.

3.3 Монтаж освещения в новой ТП.
3.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8502У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.
3.5 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ ТП-745 I и II с.ш. камеры №7 и №8 до I и II с.ш. РУ-6 кВ новой ТП, общей протяженностью 392 метра.

3.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, №187, протяженностью 2х108 метров.

3.7 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, №187, протяженностью 2х64 метра.
3.8 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, №187, протяженностью 2х97 метра.
3.9 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, 8, протяженностью 2х71 метр.
3.10 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-Ls - 1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, 8, протяженностью 2х45 метров. 
4.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 24.12.2020 года по 29.01.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Трансформаторная подстанция, по типу К-42-1000, с двумя трансформаторами мощностью до 2х1000 кВА, расположенная по адресу: г. Саратов, 3-й Артезианский пр., з/у №10А» (шифр 08-20-86-ЭМ (ЭС) Альбомы II, III).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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