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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание
для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №220-14-ит от 23.01.2014 года. ТУ №220-2 от 29.06.2020 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование
и месторасположение объекта проектирования
	Оборудование в новой ТП№1 по адресу: г. Саратов, ул. Большая Затонская, 12.
2КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-6 кВ ТП-1952 до новой ТП №1.
4КЛ-10 кВ от ТП №2: двух кабелей до новой ТП №1 и двух кабелей до ТП-1418.
ТП-1952 по адресу: г. Саратов, квартал ул. Б.Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова.

	Вид капитального

строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 

проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование оборудования в ТП №1 по адресу: г. Саратов, ул. Большая Затонская, 12, с установкой трансформаторов необходимой мощности, комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4 кВ в новой ТП №1.

3. Проектирование строительства 2КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-6 кВ ТП-1952 до новой ТП №1, протяженностью ориентировочно 2х170 метров.
4. Проектирование строительства 4КЛ-10 кВ от новой ТП №2: двух кабелей до новой ТП №1, протяженностью ориентировочно 2х340 метров, двух кабелей до ТП-1418, протяженностью ориентировочно 2х320 метров.

5. Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-1952 линейных камер КСО-394 (2шт.)
6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 25.12.2020 года по 02.04.2021 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Большая Затонская, 12.



	Состав
рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия
и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.
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