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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8421-19-ип от 17.10.2019 года. ТУ №8421 от 17.10.2019 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование и 

месторасположения

объекта проектирования
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н.

КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до опоры ВЛЗ-10 кВ по адресу: г. Саратов, Московское шоссе.
ВЛЗ-10 кВ от опоры новой КТП до опоры №1-01/1 РП-Московский – КТП-2015.


	Вид капитального

строительства
	Новое строительство. 



	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование новой КТП-10/0,4кВ с трансформатором необходимой мощности по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н.

3.Проектирование трассы КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до опоры ВЛЗ-10 кВ по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н.

4. Проектирование ВЛЗ-10 кВ от опоры новой КТП до опоры №1-01/1 РП-Московский – КТП-2015.
5.Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 17.02.2020 года по 15.06.2020 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н.



	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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