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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для 

проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 3.7.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения 

объекта проектирования
	ШРС-1 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 11. 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-1.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №11 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.

ШРС-2 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 10. 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-2.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №9 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №13 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №15 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №10 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №8 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №12 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.

Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №14 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Проектирование ШРС-1-57 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 11. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-1.
2.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №11 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.
3.Проектирование установки ШРС-1-57 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 10. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-2.
4.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №9 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.
5.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №13 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.
6.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №15 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1.
7.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №10 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.

8.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №8 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.
9.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №12 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.
10.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №14 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2.
11.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 10.03.2020 года по 20.08.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями 

которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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