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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 
проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8615-19-ип от 06.12.2019 года. ТУ №8615 от 06.12.2019 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование и 
месторасположения

объекта проектирования
	КТП новая по адресу: Саратовская область, Саратовский район, ТИЗ «СТЭМК».
2КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ направления ТП-839 I с.ш. – ТП-787 I с.ш., с учетом ближайших соединительных муфт.



	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 
проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование новой КТП-400-10/0,4кВ транзитного типа с трансформатором ТМГ-250кВА по адресу: Саратовская область, Саратовский район, ТИЗ «СТЭМК».
3.Проектирование трассы 2КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ направления ТП-839 I с.ш. – ТП-787 I с.ш., с учетом ближайших соединительных муфт.
4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 11.03.2020 года по 26.08.2020 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу: Саратовская область, Саратовский район, ТИЗ «СТЭМК», уч. №19-20-21.

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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