

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
подряда на выполнение строительно-монтажных работ
(Итоговый протокол)

г. Саратов

«17» мая 2021 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 22 апреля 2021 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32110223916 на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 118-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – **3 644 754 (Три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп.**, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось 13 мая 2021 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 10 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Горопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
I	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119	6454074043

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис») допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Войнов А.В.	Допущен	-	-
Торопкина Ю. И.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В.	Допущен	-	-
Жарков А.П.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), признать открытый конкурс несостоявшимся.

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	3 608 152,80	<p><u>Состав работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-410</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж деревянных опор с подкосами и металлическими приставками; -монтаж деревянных опор с металлическими приставками; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм² протяженностью 629 метров; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах; <p>3.Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-1010</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p>	<p>Начало выполнения работ: 07.06.2021 г.</p> <p>Окончание выполнения работ: 29.07.2021 г.</p> <p>Срок выполнения работ: 53 календарных дня</p>

			<p>-демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих железобетонных стоек; -демонтаж существующих вводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х120мм²+1х95 мм² протяженностью 60 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм² протяженностью 637 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм² протяженностью 25 метров; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-105</u></p> <p>1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж металлической опоры; -монтаж деревянной опоры с металлической приставкой; -правка существующих железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм²+1х70 мм² протяженностью 290 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм² протяженностью 155 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм² протяженностью 285 метров; -монтаж СИП по фасаду ТП-105; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-105 комплекта предохранителей ПН 2- 400/200А взамен существующих. 3. Благоустройство.</p>	
--	--	--	---	--

			<p><u>Состав работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-44</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж металлической опоры; -монтаж КЛ-0,4 кВ (АСБл -1-4х150 мм²) от РУ-0,4 кВ ТП-44 до существующей металлической опоры, протяженностью 40 метров (кабельный вывод); -монтаж провода СИП 2 3х120мм²+1х95 мм² протяженностью 171 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм² протяженностью 315 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм² протяженностью 32 метра; -монтаж провода СИП 4х16мм² протяженностью 240 метров; -монтаж провода СИП 2х16мм² протяженностью 525 метров; -монтаж повторного заземления на опорах; -на опоре №1-02/2 выполнить разрыв; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-44 комплекта предохранителей ПН 2-250/200А взамен существующих. <p>3.Благоустройство.</p> <p>Российская Федерация, г. Саратов</p> <ul style="list-style-type: none"> - ВЛ-0,4кВ ТП-410 по адресу: г. Саратов, 3-й Терновый проезд, 4-й Терновый проезд и 3-й проезд Блинова; - ВЛ-0,4кВ ТП-1010 от опоры №1-00/2 до опоры №1-01/6 по ул. Курская; от опоры №1-00/4 до опоры №1-02/7 по ул. Орловская; от опоры №1-00/8 по ул. Спортивная до опоры №1-04/7 по ул. Родниковая в г. Саратове; - ВЛ-0,4кВ ТП-105 от опоры №2-00/4 до опоры 3-00/6, от опоры №3-00/2 до опоры №3-02/5, от опоры
--	--	--	--

			№3-02/2 до опоры №3-03/4, от опоры №3-03/3 до опоры №3-04/2, от опоры №3-02/1 до опоры №3-07/2, от опоры №3-02/3 до опоры №3-06/3. ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-00/1 до опоры №2-00/4 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Дачная, д.3; - ВЛ-0,4кВ ТП-44 (с монтажом кабельного вывода) по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д.1-9, ул. Большая Садовая, д.23-35, 1-й Кольцевой проезд, д.15-25.	
--	--	--	--	--

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.


16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии


Заместитель председателя закупочной комиссии


Секретарь закупочной комиссии:


Члены закупочной комиссии:



Е.Н. Стрелин



А.В. Войнов


Ю.И. Торонкина


А.В. Слюсарев


А. П. Жарков


Д.А. Сутягин


М.Ю. Фоменко