

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
подряда на выполнение строительно-монтажных работ
(Итоговый протокол)

г. Саратов

«18» мая 2021 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 23 апреля 2021 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32110228035 на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 122-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – **1 964 728 (Один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось 13 мая 2021 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 11 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119	6454074043

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис») допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Войнов А.В.	Допущен	-	-
Торопкина Ю. И.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В	Допущен	-	-
Жарков А.П.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	1 945 197,60	<p><u>Состав работ КЛ-10кВ ТП-647-ТП-645; ТП-647-ТП-650</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <p>2.1 Прокладка КЛ-10 кВ направления «ТП-647 – ТП-645» от соединительной муфты М3 до соединительной муфты М1, кабель АСБл-10-3х150мм² общей протяженностью 245 метров.</p> <p>2.2 Прокладка КЛ-10 кВ направления «ТП-647 – ТП-650» от соединительной муфты М4 до соединительной муфты М2, кабель АСБл-10-3х150мм² общей протяженностью 245 метров.</p> <p>2.3 Существующие участки кабелей 10кВ от соединительных муфт М1 и М2 до соединительных муфт М3 и М4 вывести из эксплуатации.</p> <p>3.Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ перевод нагрузок с ТП-509 на ТП-509А</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <p>2.1 Прокладка КЛ-1кВ (АПВБШнгLS-1-4х70мм²,</p>	<p>Начало выполнения работ: 10.06.2021 г.</p> <p>Окончание выполнения работ: 09.07.2021 г.</p> <p>Срок выполнения работ: 30 календарных дней</p>

			<p>протяженностью 17 метров) от РУ-0,4 кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-1кВ направления «к ВРУ жилого дома №53» по ул. Новокрекингская.</p> <p>2.2 Прокладка КЛ-1кВ (АПВБШвнгLS-1-4х120мм², протяженностью 42 метра) от РУ-0,4 кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-1кВ направления «к ВРУ жилого дома №5» по 1-му проезду Энергетиков.</p> <p>2.3 Прокладка КЛ-1кВ (АПВБШвнгLS-1-4х120мм², протяженностью 46 метров) от РУ-0,4 кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-1кВ направления «к ВРУ жилого дома №7» по 1-му проезду Энергетиков.</p> <p>от</p> <p>2.4 Прокладка КЛ-6кВ (АСБл-10-3х150мм², протяженностью 15 метров) от РУ-6 кВ ТП-509А (камера №6) до соединительной муфты с КЛ-6 кВ направления к ТП-2033.</p> <p>2.5 Демонтаж от РУ-0,4 кВ ТП-509 (панели №1 и №3) существующих кабелей направления к ВРУ жилого дома №53, к ВРУ жилого дома №5 и к ВРУ жилого дома №7 до проектируемых соединительных муфт.</p> <p>2.6 Демонтаж от РУ-6 кВ ТП-509 (ячейка №1) существующего кабеля к ТП-2033 до проектируемой соединительной муфты.</p> <p>2.7 Демонтаж от РУ-6 ТП-509 (ячейка №3) существующего кабеля до РУ-6 кВ ТП-509А (ячейка №6)</p> <p>2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-509А (панель №3; рубильники №1, №2, №3) комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 80А.</p> <p>3. Благоустройство.</p> <p>Российская Федерация, г. Саратов</p> <ul style="list-style-type: none"> - КЛ-10кВ направления «ТП-647 – ТП-645» от соединительной муфты М3 до соединительной муфты М1; - КЛ-10кВ направления «ТП-647 – ТП-650» от соединительной муфты М4 до соединительной муфты М2; - перевод нагрузок с ТП-509 на ТП-509А с выводом ТП-509 из эксплуатации по адресу: г. Саратов, ул. Новокрекингская, 53; - КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-509А до 	
--	--	--	--	--

			места врезки с КЛ-1кВ направления «к ВРУ жилого дома №53» по ул. Новокрекингская; - КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-1кВ направления «к ВРУ жилого дома №5» по 1-му проезду Энергетиков; - КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-1кВ направления «к ВРУ жилого дома №7» по 1-му проезду Энергетиков; - КЛ-6кВ РУ-6 кВ ТП-509А до соединительной муфты с КЛ-6 кВ направления к ТП-2033.	
--	--	--	--	--

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин


Заместитель председателя закупочной комиссии


А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:


Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


А. П. Жарков


Д.А. Сутягин


М.Ю. Фоменко