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	_______________________А.Н. Куликов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г.: п.9.1; п.9.2; п.9.3; п.9.4; п.9.5. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Окраска шкафов ШРС:
               2 участок
1. ШРС-№1 ТП-82 - ул. Рахова, 141
2. ШРС-№2 ТП-82 - ул. Б.Казачья,86

3. ШРС-№1 ТП-119 - ул. Соколовая, 332
4. ШРС-№4 ТП-125 - ул. Б.Казачья, 69/73
5. ШРС-№2 ТП-243 - ул. Б.Горная, 310
6. ШРС-№1 ТП-321 - ул. Кутякова, 106
7. ШРС-№1 ТП-352 - ул. Б.Казачья, 114
8. ШРС-№2 ТП-352 - ул. Б.Казачья, 114
9. ШРС-№3 ТП-352 - ул. Университетская, 57
10. ШРС-№5 ТП-352 - ул. Ст.Разина, 50
11. ШРС-№1 ТП-246 - ул. Посадского, 276
12. ШРС-№2 ТП-244 - ул. Б.Казачья, 100
13. ШРС-№1 ТП-65 - ул. Ст.Разина, 58А
14. ШРС-№1 ТП-1943 - ул. Кутякова, 146
3 участок:
15. ШРС-1 ТП-3 - ул. Бахметьевская, 20/24
16. ШРС-1 ТП-4 - ул. Шелковичная, 12
17. ШРС-1 ТП-39 - пр. Кирова, 3
18. ШРС-3 ТП-39/ТП-1156 - пр. Кирова, 7
19. ШРС-1 ТП-50 - ул. Чапаева, 99/109
20. ШРС-11 ТП-51 - ул. Яблочкова, 25
21. ШРС-2 ТП-60 - ул. Московская, 132
22. ШРС-1 ТП-66 - пр. Кирова, 15
23. ШРС-2 ТП-66 – ул.М.Горького, 30
24. ШРС-3 ТП-79 - ул. М.Горького, 26 (во дворе)
25. ШРС-3 ТП-99 - пр. Кирова, 26 (у ТП-99)
26. ВРУ-1 ТП-133 -ул. Челюскинцев, 101
27. ШРС-1 ТП-133 - ул. Челюскинцев, 101
28. ШРС-1 ТП-135 - ул. Советская, 31
29. ШРС-3 ТП-135 - ул. Вольская, 24
30. ШРС-4 ТП-135 - ул. Советская, 29
31. ШРС-3 ТП-161 - ул. Чапаева, 11
32. ШРС-6 ТП-209 - ул. Вольская, 85
33. ШРС-7 ТП-209 - ул. Вольская, 83
34. ШРС-1 ТП-254 - ул. Чапаева, 35 (у ТП-254)

35. ШРС-3 ТП-254 - ул. Рабочая, 53
36. ШРС-1 ТП-257 - ул. Вольская, 61 (у ТП-257) 
37. ШРС-1 ТП-355 - ул. Чапаева, 54
38. ШРС-2 ТП-355 - ул. Советская, 45
39. ШРС-3 ТП-355 - ул. Чапаева, 52
40. ШРС-1 ТП-364 - ул. Пугачева, 83/89

41. ШРС-1 ТП-378 - ул. Рахова, 96
42. ШРС-2 ТП-378 - ул. Рахова, 96
43. ШРС-1 ТП-384 - ул. Рахова, 91/101 (у ТП-384)
44. ШРС-1 ТП-388 - ул. Советская, 30/32
45. ШРС-2 ТП-393 - ул. М.Горького, 25
46. ШРС-2 ТП-399 - ул. Б. Казачья, 59/65
47. ШРС-1 ТП-401 - ул. Сакко и Ванцетти, 64 (на аптеке)
48. ШРС-2 ТП-401 - ул. Сакко и Ванцетти, 64 (справа)
49. ШРС-4 ТП-401 - ул. Сакко и Ванцетти, 64 (справа второй)
50. ШРС-3 ТП-621 - ул. Московская, 86
51. ШРС-4 ТП-621 - ул. Московская, 77
52. ШРС-1 ТП-721 - пл. Кирова, 8
53. ШРС-2 ТП-721 - пл. Кирова, 8 (в алее)
54. ШРС-1 ТП-760 - Мирный пер., 17                                                                            

55. ШРС-2 ТП-760 - ул. Рахова, 124
56. ШРС-2 ТП-1014 - ул. Т.Шевченко, 35/45 (у ТП-1014)
57. ВРУ - ТП-1014 - ул. Вольская, 22
58. ШРС-1 ТП-1017 - ул. Советская, 23 (у ТП-1017)
4 участок:

59. ШРС-1 ТП-28 - ул. Мичурина, 138
60. ШРС-1 ТП-40 - ул. Московская, 30
61. ШРС-2 ТП-40 - ул. Московская, 59
62. ШРС-3 ТП-40 - ул. Радищева, 30
63. ШРС-1 ТП-42 - ул. Б.Затонская, 19/21

64. ШРС-2 ТП-74 - ул. Московская, 14

65. ШРС-4 ТП-101 - ул. Московская ,25
66. ШРС-1 ТП-124 - ул. Чернышевского, 129
67. ШРС-4 ТП-128 - ул. Радищева, 34/83
68. ШРС-1 ТП-130 - ул. Бахметьевская, 18
69. ШРС-2 ТП-141 - ул. Наб. Космонавтов, 6
70. ШРС-1 ТП-264 -  ул. Б. Затонская, на КТП-264
71. ВРУ-1 ТП-357 - ул. Октябрьская, на КТП-357
72. ШРС-1 ТП-362 - Нескучный переулок, 3
73. ШРС-1 ТП-368 -
ул. Лермонтова, 7
74. ШРС-1 ТП-376 -
ул. 2-я Садовая/Серова, на ТП-376
75. ШРС-2 ТП-546 -
ул. Московская, 47
76. ШРС-1 ТП-1003 - Волочаевский проезд, 3
77. ШРС-1 ТП-1005 - пр-д Котовского, 3
78. ШРС-2 ТП-1026 - ул. Мичурина, 96
79. ШРС-1 ТП-1339 - ул. Комсомольская, 48
5 участок:

80. ШРС-1 ТП-95 - Дома 8 Марта, ж/д № 3
81. ШРС-2 ТП-95 - Дома 8 Марта, ж/д № 3
82. ШРС ТП-374 - Б. Садовая, 94
83. ШРС ТП-1501 - Кумысная поляна у ТП-1501
84. ШРС ТП-1199 - Чернышевского, 92
6 участок:

85. ШРС-1 ТП-237 - Крымский туп., 9
86. ШРС-1 ТП-557 -
ул. Кавказская, 4А
87. ШРС-1 ТП-1227 - ул. Орджоникидзе, 6А

88. ШРС-2 ТП-1227 - ул. Орджоникидзе, 6А
89. ШРС-1 ТП-789 - ул. Кавказская, 11

90. ШРС-1 ТП-1424 - ул. Крымская, 21
91. ШРС-1 РП-Метизный - ул. 1-я Пионерская, 61/67


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание/огрунтовка поверхности.
4. Масляная окраска.
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 26.04.2021 г. по 15.07.2021 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.



	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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