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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9034-20-ип от 23.06.2020 года. ТУ №9034 от 11.06.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11.


	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж силовых трансформаторов ТМГ - 630кВА.

2.2. В связи с переносом шкафа АСКУЭ, щита собственных нужд, шкафа АВР, шкафа ЯОУ, ящика с понижающим трансформатором ЯТП – 0,25, произвести демонтаж этого оборудования в РУ -0,4кВ.
2.3. Установка силовых трансформаторов ТМГ – 1000кВа.

2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ линейных панелей ЩО-70-1-03 – 2 шт, торцовых панелей ЩО-70-1-95УЗ - 4 шт.
2.5 Корпус монтируемых панелей присоединить к существующему заземляющему контуру ТП.
2.6. Сборные шины в РУ – 0,4кВ ТП выполнить медными шинами М 100х10.

2.7. Монтаж в РУ -0,4кВ шкафа АСКУЭ, щита собственных нужд, шкафа АВР, шкафа ЯОУ, ящика с понижающим трансформатором ЯТП – 0,25.

2.8. В РУ-10 кВ камеры КСО яч. №1 и №2 установить комплект предохранителей ПКТ-103-10-100-12,5 УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей. 
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.05.2021 года по 25.06.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-19 (по генплану), расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11 (шифр 03-21-17-ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


PAGE  

