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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9263-20-ип от 17.11.2020 года. ТУ №9263 от 17.08.2020 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта проектирования
	Новая КТП - 6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Киевская, вблизи Храма Божией Матери. 
4КЛ – 6кВ от новой КТП: одного до ТП – 1301, одного до ТП – 379, одного до ТП – 45, одного до соединения с кабелем направления РП – Стадион – ТП – 379.  
6КЛ – 0,4 кВ от новой КТП до ВРУ – 1, ВРУ – 2. ВРУ – 3 по адресу: пр. Энтузиастов, б/н

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 



	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование новой КТП – 6/0,4кВ с двумя трансформаторами ТМГ – 630-6/0,4кВ, с монтажом комплекта оборудования РУ - 6кВ, РУ -0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Киевская, вблизи Храма Божией Матери. 
 3.Проектирование трассы 4КЛ-6 кВ сечением 3х150мм2 с бумажной изоляцией от новой КТП:

- одного кабеля до ТП-1301, протяженностью ориентировочно 390 метров;

- одного кабеля до ТП-379, протяженностью ориентировочно 25 метров;

- одного кабеля до ТП-45, протяженностью ориентировочно 50  метров;

- одного кабеля до соединения с кабелем направления РП-Стадион – ТП-379 в сторону РП-Стадион, протяженностью ориентировочно 25 метров, с учетом ближайших соединительных муфт. 

 4.Проектирование трассы КЛ-0,4 кВ сечением до 200 мм2 с бумажной изоляцией от новой КТП:

- двух до ВРУ – 1 жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, б/н, протяженностью ориентировочно 2х300 метров
- двух до ВРУ – 2 жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, б/н, протяженностью ориентировочно 2х255 метров
- двух до ВРУ – 3 жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, б/н, протяженностью ориентировочно 2х255 метров
5.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 18.05.2021 года по 05.10.2021 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, пр. Энтузиастов, б/н.

	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных 

документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнить 

работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной 

организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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