
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2021 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП-РП:
ТП – 190 (пр-кт Строителей, 5); 

ТП-199 (пр-кт Строителей, 13);

ТП- 296 (ул. 2-я Прокатная, 23-А); 

ТП-317 (ул. Ипподромная, 18); 

ТП – 522 (Ипподромная, 13); 

ТП – 1168 (пр-кт Строителей, 18); 

ТП-1309 (ул. Блинова, 5); 

РП-Сокурский (Вольский тракт, 1).

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-9).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов

.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет ______________________________________, без НДС. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета».

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2021 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2021 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;
·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

·  установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

· установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-9:

Дефектная ведомость;

Приложение №10:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г.       



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Ремонт строительной части: 

ТП – 190 (пр-кт Строителей, 5); ТП-199 пр-кт Строителей, 13 ) ТП- 296 (ул. 2-я Прокатная, 23-А); ТП-317 ( ул. Ипподромная, 18); ТП – 522 (Ипподромная, 13); ТП – 1168 (пр-кт Строителей, 18); ТП-1309 (ул. Блинова, 5); РП-Сокурский (Вольский тракт, 1).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка бортового камня).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпичных перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под трансформаторы, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_______________2021 года по «____»______________2021 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.

1. 6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

5. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

6. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

7. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые»

8. ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением № 1)»

9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

10. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

11. СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства»

12. СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия»

13. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

14. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

15. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

16. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

17. Правила устройства электроустановок

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Швеллер стальной №18. Материал – углеродистая сталь ПС. Высота полки — 180мм; толщина полки — 8,7мм; толщина стенки изделия — 5,1мм; ширина полки — 70мм. Масса 1 метра-16,3кг.

Уголок стальной 90х90. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 90мм.

Уголок 50х50. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм.

Уголок 60х60. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм.

Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2.

Шестигранник горячекатаный. Размер 41 мм.

Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Сухая штукатурная смесь (ГОСТ 33083-2014). Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать 0,3% по массе. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, должен быть не более 1,0%. Марка по морозостойкости не ниже F25.
Антисептик против грибка. Цвет: бесцветный. Не содержит хлора. Расход: в качестве профилактики – 50-100 мл/м2, для удаления биопоражений – 50-250 мл/м2.

Арматура диаметр 12 мм.

Сталь листовая толщина 4мм.

Шпатлевка клеевая. Для предотвращения впитывание влаги. Величина зерен: 0,6 мм. Индекс теплопроводности 0,8 Вт/мК. Расход воды – на мешок смеси 5 л. 

Полоса стальная 40х4. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 40 мм. Толщина стальной ленты - 4 мм. 

Шифер плоский. Доля асбеста в общем составе плоского шифера – 18%. Длина -3,6 м. Ширина - 1,5м. Толщина 10 мм.

Труба профильная 40х20х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 20 мм.
Труба профильная 40х40х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-190

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	2
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	115,1
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	115,1
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	115,1
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	9,1
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	9,1
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	11,4
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,4
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	16
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	13,6
	 

	8
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-10 кВ - 1,8х3,2 на 1,8х2,4. Оставшуюся верхнюю часть 1,4 м2 закрыть стальным листом t=2 мм
	шт.
	1
	    металл

	 
	РУ-0,4 кВ - 1,0х2,2=2,2
	шт.
	1
	    металл

	 
	Камера трансформатора - 1,75х2,4=4,2
	шт.
	2
	    металл

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	11,2
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	11,2
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,2
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,2
	 

	                           Приямки

	13
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,5
	 

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Стены

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	62,7
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	62,7
	 

	18
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	19
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	20
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6
	 

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	23
	Окраска оборудования 
	м2
	39
	 

	24
	Окраска контура заземления
	 
	0,48
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	25
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,6
	 

	26
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,6
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,6
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,6
	 

	                           Приямки

	29
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	2,2
	 

	30
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,2
	 

	31
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,2
	 

	                           Стены

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	34
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	 

	35
	Окраска откосов
	м2
	1,3
	 

	                           Потолок

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,7
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,7
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	38
	Сварочный ремонт двери панели ЩО-70
	шт.
	1
	 

	39
	Окраска оборудования 
	м2
	30,7
	 

	40
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,44
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	41
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	42
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	43
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	44
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	45
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Приямки

	49
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	50
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,1
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,1
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	28,1
	 

	54
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	55
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	56
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	57
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	58
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Разное

	59
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,1
	 

	60
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	61
	Окраска контура заземления
	м2
	0,3
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	62
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	63
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	64
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	65
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	66
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	67
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	68
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	69
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Приямки

	70
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	71
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	72
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,1
	 

	73
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,1
	 

	74
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	28,1
	 

	75
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	76
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	77
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	78
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	79
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Разное

	80
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,1
	 

	81
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	82
	Окраска контура заземления
	м2
	0,3
	 

	                                 7. Кровля

	83
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	63
	 

	84
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	57
	 

	85
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	57
	 

	86
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	63
	 

	87
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	57
	 

	88
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	11
	 

	89
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-199

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	92
	 

	2
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	92
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	92
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	92
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	21,1
	 

	6
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	21,1
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	14,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	11,4
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	6
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,2
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,2
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Приямки

	12
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	5
	 

	13
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5
	 

	14
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Стены

	15
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	16
	 

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	54,6
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	64
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	64
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	21
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	24
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	25
	 

	25
	Окраска контура заземления
	м2
	1
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	5,7
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	30
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	41,8
	 

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41,8
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41,8
	 

	33
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,4
	 

	34
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	35
	Окраска откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,1
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,1
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	38
	Окраска оборудования
	м2
	29
	 

	39
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	10
	 

	40
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	41
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	42
	Монтаж трансформатора силового ТМ- 400/10 (замена!)
	шт.
	1
	Тр-р участка СРС

	                           Замена направляющих

	43
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,4
	 

	44
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,4
	 

	                           Полы

	45
	Разборка бетонных полов
	м2
	9,4
	 

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 100мм
	м2
	9,4
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,4
	 

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	                           Приямки

	49
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,6
	 

	50
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,6
	 

	                           Стены

	                          Подъём  проёма жалюзийной решетки (на 300 мм)   ТР-Р № 1 

	51
	Демонтаж жалюзийной решетки
	шт.
	1
	1,8х0,9

	52
	Разборка кирпичной кладки (на h= 0,5м)
	м3
	0,44
	 2,2х0,5х0,4

	53
	Демонтаж дверной перемычки 
	шт.
	2
	2200х250х170

	54
	Монтаж существующей перемычки 
	шт
	2
	2200х250х170

	55
	Восстановление кирпичной кладки под перемычкой
	м3
	0,06
	 0,5х0,3х0,4   

	56
	Монтаж жалюзийной решетки - новой
	шт.
	1
	1,8х0,9

	57
	Кирпичная кладка нижней части жалюзийного проема + 250 мм
	м3
	0,11
	 

	58
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	39,1
	 

	59
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	39,1
	 

	60
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	39,1
	 

	61
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	62
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	63
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	64
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,4
	 

	                           Разное

	66
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5,8
	 

	67
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 

	68
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	17
	 

	69
	Окраска контура заземления
	м2
	0,68
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	70
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	71
	Монтаж трансформатора силового ТМ- 400/10 (замена!)
	шт.
	1
	Тр-р участка СРС

	                           Замена направляющих

	72
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,4
	 

	73
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,4
	 

	                           Полы

	74
	Разборка бетонных полов
	м2
	9,4
	 

	75
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 100 мм
	м2
	9,4
	 

	76
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,4
	 

	77
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	                           Приямки

	78
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,6
	 

	79
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,6
	 

	                           Стены

	80
	Кирпичная кладка нижней части жалюзийного проема + 250 мм
	м3
	0,11
	 

	81
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	39,1
	 

	82
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	39,1
	 

	83
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	39,1
	 

	84
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	85
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	86
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	87
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	88
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,4
	 

	                           Разное

	89
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5,8
	 

	90
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 

	91
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	17
	 

	92
	Окраска контура заземления
	м2
	0,68
	 

	                                 7. Кровля

	93
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	74,6
	 

	94
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	71,5
	 

	95
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	71,5
	 

	96
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	74,6
	 

	97
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	71,5
	 

	98
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	6,2
	 

	99
	Демонтаж плит с парапета (для закрытия коробом-7 м)
	м2
	3,5
	1х0,5=0,5         7 шт.

	100
	Бетонная стяжка верхней части парапета
	м2
	3,3
	 

	101
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	26
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-296

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Разработка грунта с тыльной стороны ТП под установку подпорной стены из блоков ФБС (с вывозом)
	м3
	27
	7,2(L)х2,5(b)х1,5(h)

	2
	Разработка грунта со стороны дверей РУ-0,4 кВ под установку подпорной стены из блоков ФБС (с вывозом)
	м3
	5,5
	2,7(L)х2,0(b)х1,0(h)

	3
	Разработка грунта с тыльной стороны ТП под установку подпорной стены из блоков ФБС (с вывозом)
	м3
	10,2
	5,1(L)х2,0(b)х1,0(h)

	4
	Из приямка РУ-0,4 кВ через подпорную стенку заложить трубы ПВХ d=100 мм, длиной 2,5 м каждая
	шт.
	4
	 

	5
	Устройство подпорной стенки с трех сторон ТП. Монтаж блоков ФБС-24.6.6-т  
	шт.
	21
	 2380х600

	6
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	81
	 

	7
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	81
	 

	8
	Огрунтовка фасада
	м2
	81
	 

	9
	Окраска фасада
	м2
	81
	 

	                           Отмостка

	10
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	22,2
	 

	11
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	22,2
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	12
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	3,8
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	6,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	4,6
	 

	13
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-0,4 кВ правое помещение 2х1,2=2,4 (деревянную дверь с коробкой на металл)
	шт.
	1
	 

	 
	Камера трансформатора - жалюзийная решетка с металл. сеткой, с ячеей 10х10 мм 1,2х1,9=2,3 
	шт.
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	14
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,3
	 

	15
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +200 мм
	м2
	6,3
	 

	16
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	17
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	                           Стены

	18
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	27
	 

	19
	Кирпичная кладка (заделка проема в стене)
	м3
	1
	 

	20
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	41
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	 

	23
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	24
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	25
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,2
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,2
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	28
	Окраска оборудования
	м2
	18
	 

	29
	Монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	10,5
	 

	30
	Окраска контура заземления
	м2
	0,42
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	31
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	2,2
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 50 мм
	м2
	2,2
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,2
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,2
	 

	                           Стены

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	23,6
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	23,6
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	23,6
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	40
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	41
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	2,7
	 

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	44
	Окраска оборудования
	м2
	11
	 

	45
	Монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	7
	 

	46
	Окраска контура заземления
	м2
	0,28
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	45
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	46
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	47
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	9
	 

	48
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	9
	 

	                           Полы

	49
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,7
	 

	50
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,7
	 

	51
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,7
	 

	52
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	                           Стены

	53
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	3,5
	 

	54
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3
	 

	55
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	18
	 

	56
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	18
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	18
	 

	58
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	59
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	60
	Окраска откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	61
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	8,6
	 

	62
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	63
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,7
	 

	                           Разное

	64
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	1,5
	 

	65
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	12,2
	 

	66
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-317

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	12
	 

	 
	круг  d=20
	м
	98
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	77,5
	 

	3
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	77,5
	 

	4
	Планировка грунта со стороны дверей камер трансформаторов
	м3
	2,5
	6,3х2х0,2

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	77,5
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	77,5
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	25,4
	 

	8
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	25,4
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,4
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	19,2
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	14,6
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	8,4
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 200 мм
	м2
	8,4
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,4
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,4
	 

	                           Приямки

	14
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,4
	 

	15
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,4
	 

	16
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,4
	 

	                           Стены

	 
	Кирпичная кладка (заделка проема)
	м3
	0,3
	 

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	57
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	57
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	57
	 

	20
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,4
	 

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,4
	 

	22
	Окраска откосов
	м2
	2,4
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5,6
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	15,1
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	15,1
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	26
	Окраска оборудования
	м2
	22,1
	 

	27
	Монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	1,5
	 

	28
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	29
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,5
	 

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,5
	 

	 
	Ремонт кирпичной кладки порога
	м3
	0,025
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,5
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,5
	 

	                           Приямки

	33
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,4
	 

	34
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,4
	 

	35
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,4
	 

	                           Стены

	 
	Ремонт кирпичной кладки нижней части жалюзийного проема
	м3
	0,045
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	47,8
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	47,8
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,5
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,5
	 

	40
	Окраска откосов
	м2
	2,5
	 

	                           Потолок

	41
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	16,8
	 

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,9
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,9
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	44
	Окраска оборудования
	м2
	22
	 

	45
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	10
	 

	46
	Окраска контура заземления
	м2
	0,6
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	47
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	48
	Монтаж трансформатора силового (Замена ТМ-320/10 на ТМ-400/10)
	шт.
	1
	Тр-р участка СРС

	                           Замена направляющих

	49
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	50
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	                           Полы

	51
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,7
	 

	52
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 170 мм
	м2
	6,7
	 

	53
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,7
	 

	54
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	                           Приямки

	55
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	56
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	57
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,1
	 

	58
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,1
	 

	59
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,1
	 

	60
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	61
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	62
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	63
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	64
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,7
	 

	                           Разное

	65
	Переошиновка силового трансформатора. Демонтад/монтаж шин Ат-60х6
	м
	10
	 

	66
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	67
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	68
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	69
	Монтаж трансформатора силового 
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	70
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	71
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	                           Полы

	72
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,7
	 

	73
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 170 мм
	м2
	6,7
	 

	74
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,7
	 

	75
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	                           Приямки

	76
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	77
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	78
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,1
	 

	79
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,1
	 

	80
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,1
	 

	81
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	82
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	83
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	84
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	85
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,7
	 

	                           Разное

	86
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	87
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	11
	 

	88
	Окраска контура заземления
	м2
	0,44
	 

	                                 7. Кровля

	89
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	60
	 

	90
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	50
	 

	91
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	50
	 

	92
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	60
	 

	93
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	50
	 

	94
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	22
	 

	95
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-522

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	33
	 

	2
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	33
	 

	3
	Разборка кирпичной кладки парапета
	м2
	0,22
	 

	4
	Восстановление кирпичной кладки парапета
	м3
	0,22
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	94,3
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	94,3
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	9,7
	 

	8
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	9,7
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	6,8
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	3,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	14
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	7,1
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	8,3
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,3
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,3
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,3
	 

	                           Приямки

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Стены

	16
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	11,7
	 

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	5,2
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61,6
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61,6
	 

	20
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	22
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,2
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	26
	Окраска оборудования
	м2
	25,1
	 

	27
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	18
	 

	28
	Окраска контура заземления
	м2
	0,72
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	29
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,4
	 

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,4
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Приямки

	33
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	2,5
	 

	34
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,5
	 

	35
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,5
	 

	                           Стены

	36
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	45,3
	 

	37
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,3
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45,3
	 

	39
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	40
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	41
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	42
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,6
	 

	43
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,4
	 

	44
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,4
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	45
	Демонтаж панели учета
	шт.
	1
	1,8х1х0,4

	46
	Демонтаж кабельных линий АВВГ-1х4х50 из РУ
	шт.
	2
	по 6 м

	47
	Монтаж шинных спусков шиной Ат-60х6 в панели №2
	м
	1,5
	 

	48
	Окраска оборудования
	м2
	25,5
	 

	49
	Демонтаж полосы 25х3/монтаж ст. полосы 40х4 контура заземления
	м
	10
	 

	50
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	51
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	52
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	53
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	54
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	                           Полы

	55
	Разборка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	56
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,4
	 

	57
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	58
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	                           Приямки

	59
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	60
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	61
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25
	 

	62
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	63
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	64
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,1
	 

	65
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	66
	Окраска откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	67
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	68
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,4
	 

	                           Разное

	69
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	3,15
	 

	70
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	71
	Окраска контура заземления
	м2
	13
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	72
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	73
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	74
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	75
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	                           Полы

	76
	Разборка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	77
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,4
	 

	78
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	79
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	                           Приямки

	80
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	81
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	82
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25
	 

	83
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	84
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	85
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,1
	 

	86
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	87
	Окраска откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	88
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	89
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,4
	 

	                           Разное

	90
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	3,15
	 

	91
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	92
	Окраска контура заземления
	м2
	13
	 

	                                 7. Кровля

	93
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	58
	 

	94
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	48
	 

	95
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	48
	 

	96
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	58
	 

	97
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	48
	 

	98
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	20
	 

	99
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
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Приложение № 7 к договору подряда № ___
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	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1168

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	91,1
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	91,1
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	91,1
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	15
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	15
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	 
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	6
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10,6
	 

	7
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5,3
	 

	8
	Двери камеры трансформатора
	м2
	16
	 

	9
	Жалюзийные решетки
	м2
	8,4
	 

	 
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	10
	РУ-6-10 кВ
	м2
	1
	3,3х1,6=5,28

	11
	РУ-0,4 кВ
	м2
	1
	1,1х2,4=2,64

	12
	Камера трансформатора
	м2
	2
	2,4х1,75=4,2

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	13
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	13,4
	КСО-366-8шт.

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 300 мм
	м2
	13,4
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	13,4
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	13,4
	 

	                           Приямки

	17
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,6
	 

	18
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	44,5
	 

	19
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	3
	 

	20
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5
	 

	21
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Стены

	22
	Демонтаж/монтаж двери (подъем дверного проема на 100 мм)
	шт.
	1
	  3,3х1,6

	23
	Обрезка металлической верхней части двери
	м2
	0,16
	  (1,6х0,1)

	24
	Монтаж обрамлений снизу (сталь. уголок 50х50х5)
	м
	1,6
	 

	25
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	26
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	64,4
	 

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	64,4
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	64,4
	 

	29
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3,3
	 

	30
	Огрунтовка откосов
	м2
	3,3
	 

	31
	Окраска откосов
	м2
	3,3
	 

	                           Потолок

	32
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5,6
	 

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	25,2
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	25,2
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	35
	Окраска оборудования
	м2
	40
	 

	36
	Демонтаж стальной полосы 25х4/Монтаж стальной полосы 40х4 контура заземления
	м
	23,5
	 

	37
	Окраска контура заземления
	м2
	0,94
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	38
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	6,7
	ЩО-70-9 шт. +ШМ

	39
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 300 мм
	м2
	6,7
	 

	40
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,7
	 

	41
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	                           Приямки

	42
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,25
	 

	43
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	24,5
	 

	44
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,85
	3,7х0,5

	45
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	46
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3
	 

	                           Стены

	47
	Демонтаж/монтаж двери (подъем дверного проема на 100 мм)
	 
	 
	 

	48
	Демонтаж кирпичной кладки
	м3
	0,4
	 

	49
	Демонтаж/монтаж бетонных перемычек 2,4х120х190  (подъем дверного проема на 100 мм)
	шт.
	2
	 

	50
	Монтаж кирпичной кладки
	м3
	0,1
	 

	51
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	52
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	42,2
	 

	53
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42,2
	 

	54
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42,2
	 

	55
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	56
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	57
	Окраска откосов
	м2
	2,3
	 

	                           Потолок

	58
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,9
	 

	59
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,9
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	60
	Окраска оборудования
	м2
	30
	 

	61
	Демонтаж стальной полосы 25х4/Монтаж стальной полосы 40х4 контура заземления
	м
	15,8
	 

	62
	Окраска контура заземления
	м2
	0,6
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	63
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	64
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	65
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	66
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	67
	Демонтаж/монтаж двери (подъём дверного проёма (на 400 мм)  
	шт.
	1
	2,4х1,75

	68
	Демонтаж дверной перемычки 9ПБ19-3п-1
	шт
	3
	2,4х120х190

	69
	Обрезка жалюзийной решетки снизу на h=200 мм
	м2
	0,34
	 1,7х0,2

	70
	Обрамление жалюзийной решетки снизу стальным уголком 50х50х5 
	м
	2,1
	 

	71
	Демонтаж/Монтаж диафрагмы (подъем на 200 мм)
	шт.
	1
	  2,6х1,8

	72
	Демонтаж/Монтаж шинного моста (подъем на 400 мм)
	шт.
	1
	 

	73
	Демонтаж/Монтаж кабельной траверсы (подъем на 400 мм)
	шт.
	1
	 

	74
	Демонтаж жалюзийной решетки (подъём  проёма жалюзийной решетки (на 400 мм)
	шт.
	1
	1,05х0,9

	75
	Разборка кирпичной кладки (на h= 0,6м)
	м3
	0,52
	 2200х0,6х0,4

	76
	Демонтаж дверной перемычки 
	шт.
	2
	1950х250х190

	77
	Монтаж существующей перемычки 
	шт
	2
	1950х250х190

	78
	Восстановление кирпичной кладки под перемычкой
	м3
	0,2
	 1,0х0,5х0,4   

	79
	Монтаж жалюзийной решетки
	шт.
	1
	1,05х0,9

	80
	Демонтаж/монтаж ошиновки: со стороны 0,4 кВ
	м
	12
	А-60х6

	81
	                                                      со стороны 10 кВ
	м
	7,5
	А-50х5

	                           Полы

	82
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	83
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	84
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	85
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Приямки

	86
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,08
	 

	87
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	88
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	89
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	90
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	91
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	3
	 

	92
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	93
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	36,5
	 

	94
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	36,5
	 

	95
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	36,5
	 

	96
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	97
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	98
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	99
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	100
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           Разное

	101
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	102
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	103
	Демонтаж стальной полосы 25х4/Монтаж стальной полосы 40х4 контура заземления
	м
	15
	 

	104
	Окраска контура заземления
	м2
	0,6
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	105
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	106
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	107
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	108
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	109
	Демонтаж/монтаж двери (подъём дверного проёма (на 400 мм)  
	шт.
	1
	2,4х1,75

	110
	Демонтаж дверной перемычки 9ПБ19-3п-1
	шт
	3
	2,4х120х190

	111
	Обрезка жалюзийной решетки снизу на h=200 мм
	м2
	0,34
	 1,7х0,2

	112
	Обрамление жалюзийной решетки снизу стальным уголком 50х50х5 
	м
	2,1
	 

	113
	Демонтаж/Монтаж диафрагмы (подъем на 200 мм)
	шт.
	1
	  2,6х1,8

	114
	Демонтаж/Монтаж шинного моста (подъем на 400 мм)
	шт.
	1
	 

	115
	Демонтаж/Монтаж кабельной траверсы (подъем на 400 мм)
	шт.
	1
	 

	116
	Демонтаж жалюзийной решетки (подъём  проёма жалюзийной решетки (на 400 мм)
	шт.
	1
	1,05х0,9

	117
	Разборка кирпичной кладки (на h= 0,6м)
	м3
	0,52
	 2200х0,6х0,4

	118
	Демонтаж дверной перемычки 
	шт.
	2
	1950х250х190

	119
	Монтаж существующей перемычки 
	шт
	2
	1950х250х190

	120
	Восстановление кирпичной кладки под перемычкой
	м3
	0,2
	 1,0х0,5х0,4   

	121
	Монтаж жалюзийной решетки
	шт.
	1
	1,05х0,9

	122
	Демонтаж/монтаж ошиновки: со стороны 0,4 кВ
	м
	12
	А-60х6

	123
	                                                      со стороны 10 кВ
	м
	7,5
	А-50х5

	                           Полы

	124
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	125
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	126
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	127
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Приямки

	128
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,08
	 

	129
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	130
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	 

	131
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	 

	132
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	 

	                           Стены

	133
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	3
	 

	134
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	135
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	36,5
	 

	136
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	36,5
	 

	137
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	36,5
	 

	138
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	139
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	140
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	141
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	142
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           Разное

	143
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	144
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	145
	Демонтаж стальной полосы 25х4/Монтаж стальной полосы 40х4 контура заземления
	м
	15
	 

	146
	Окраска контура заземления
	м2
	0,6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1309

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	95,7
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	95,7
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	95,7
	 

	                           Отмостка

	4
	Планировка грунта с тыльной стороны ТП
	м3
	3
	  9,9х1,5х0,2

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки (с тыльной стороны и со стороны силовых трансформаторов отмостка шириной 1м) Отмостку выполнить с подъемом к стене по всему периметру.
	м2
	30,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10,2
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	15,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	13,5
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	9,4
	КСО-366-8шт 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 300 мм
	м2
	9,4
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,4
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	                           Приямки

	12
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	2
	 

	13
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	14
	 

	14
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	2,4
	 

	15
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,1
	 

	16
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,1
	 

	                           Стены

	17
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	4,5
	 

	                          Подъём дверного проёма на 150мм  РУ- 10 кВ

	18
	Демонтаж/монтаж существующей двери 
	шт.
	1
	  3,2х1,6

	19
	Обрезка металлической верхней части двери
	м2
	0,48
	  (1,6х0,15)х2

	20
	Монтаж обрамлений снизу (сталь. уголок 50х50х5)
	м2
	3,2
	  1,6х2

	21
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	54,8
	 

	22
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61,8
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61,8
	 

	24
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	25
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	26
	Окраска откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	27
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,4
	 

	28
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19,3
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19,3
	 

	30
	             Разное
	 
	 
	 

	31
	Окраска оборудования 
	м2
	40
	 

	32
	Демонтаж/монтаж контура заземления (замена ст. полосы 25х4 на 40х4)
	м
	8
	 

	33
	Окраска контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	34
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	4,1
	 

	35
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 300 мм
	м2
	4,1
	 

	36
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,1
	 

	37
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,1
	 

	                           Приямки

	38
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,5
	 

	39
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	20
	 

	40
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,6
	 

	41
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,6
	 

	42
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,6
	 

	                           Стены

	43
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	15
	 

	                          Подъём дверного проёма (на 150 мм)   РУ- 0,4 кВ 
	 
	 

	44
	Демонтаж/монтаж существующей двери
	шт.
	1
	 1,0х2,3

	45
	Разборка кирпичной стены над дверью (на h= 0,5м)
	м3
	0,23
	 1,9х0,3х0,4

	46
	Демонтаж/монтаж дверной перемычки 9ПБ18-8пи
	шт
	2
	1810х120х190

	47
	Восстановление кирпичной кладки под перемычкой
	м3
	0,03
	 0,3х0,3х0,4

	48
	Монтаж дверного обрамления  (сталь. уголок 50х50х5)
	м
	6,8
	 

	49
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37
	 

	50
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37
	 

	52
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,4
	 

	53
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	54
	Окраска откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	55
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,2
	 

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,1
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,1
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	58
	Окраска оборудования 
	м2
	27,3
	 

	59
	Демонтаж/монтаж контура заземления (замена ст. полосы 25х4 на 40х4)
	м
	8
	 

	60
	Окраска контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	61
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	62
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	63
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	64
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	65
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	66
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,9
	 

	67
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	68
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	                           Приямки

	69
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,05
	 

	70
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	1,6
	 

	71
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,15
	 

	72
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,15
	 

	73
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,15
	 

	                           Стены

	74
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	5
	 

	                          Подъём дверного проёма (на 300 мм)   ТР-Р 

	75
	Демонтаж/монтаж существующей двери
	шт.
	1
	 1,8х2,2

	76
	Демонтаж дверной перемычки 9ПБ19-3п-1
	шт
	2
	1950х120х190

	77
	Обрезка жалюзийной решетки снизу на h=100 мм
	м2
	0,17
	 1,7х0,1

	78
	Обрамление жалюзийной решетки снизу стальным уголком 50х50х5 
	м
	1,8
	 

	79
	Восстановление кирпичной кладки 
	м3
	0,12
	 1,0х0,3х0,4

	80
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	81
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	82
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	83
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	84
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	85
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	86
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	2,7
	 

	87
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	88
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,9
	 

	                           Разное

	 
	Подъем жалюзийного проема на 200 мм:     ж/р- 1,0х0,9
	 
	 
	 

	89
	Демонтаж/монтаж существующей жалюзийной решетки 
	шт
	1
	  1,0х0,9

	90
	Демонтаж кирпичной кладки над перемычкой жалюзийного проема
	м3
	0,15
	  1,5х0,2х0,4

	91
	Демонтаж/монтаж перемычки над жалюзийным проемом 
	шт
	2
	1500х120х140

	92
	Кирпичная кладка жалюзийного проема (снизу и под перемычкой)
	м3
	0,2
	1,0х0,2х0,4   1х0,3х0,4

	93
	Демонтаж/Монтаж диафрагмы (подъем на 300 мм)
	шт.
	1
	  2,2х1,8

	94
	Демонтаж/Монтаж шинного моста (подъем на 200 мм)
	шт.
	1
	 

	95
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	96
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	97
	Демонтаж/монтаж  контура заземления (замена ст. полосы 40х4 на 40х4)
	м
	13
	 

	98
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,5
	 

	99
	Замена ошиновки трансформатора:  со стороны 10 кВ
	м
	4,5
	шина А-50х5

	 
	                                                                 со стороны 0,4 кВ
	м
	15
	шина А-60х6

	                           6. Камера трансформатора № 2

	100
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	101
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	102
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	103
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	104
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	105
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,9
	 

	106
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	107
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	                           Приямки

	108
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,05
	 

	109
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	1,6
	 

	110
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,15
	 

	111
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,15
	 

	112
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,15
	 

	                           Стены

	113
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	5
	 

	                          Подъём дверного проёма (на 300 мм)   ТР-Р 

	114
	Демонтаж/монтаж двери
	шт.
	1
	 1,8х2,2

	115
	Демонтаж дверной перемычки 9ПБ19-3п-1
	шт
	2
	1950х120х190

	116
	Обрезка жалюзийной решетки снизу на h=100 мм
	м2
	0,17
	 1,7х0,1

	117
	Обрамление жалюзийной решетки снизу стальным уголком 50х50х5 
	м
	1,8
	 

	118
	Восстановление кирпичной кладки 
	м3
	0,12
	 1,0х0,3х0,4

	119
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	120
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	121
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	122
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	123
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	124
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	125
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	2,7
	 

	126
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	127
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,9
	 

	                           Разное

	Подъем жалюзийного проема на 200 мм:     ж/р- 1,0х0,9
	 

	128
	Демонтаж/монтаж существующей жалюзийной решетки 
	шт
	1
	  1,0х0,9

	129
	Демонтаж кирпичной кладки над перемычкой жалюзийного проема
	м3
	0,15
	  1,5х0,2х0,4

	130
	Демонтаж/монтаж перемычки над жалюзийным проемом 
	шт
	2
	1500х120х140

	131
	Кирпичная кладка жалюзийного проема (снизу и под перемычкой)
	м3
	0,2
	1,0х0,2х0,4   1х0,3х0,4

	132
	Демонтаж/Монтаж диафрагмы (подъем на 300 мм)
	шт.
	1
	  2,2х1,8

	133
	Демонтаж/Монтаж шинного моста (подъем на 200 мм)
	шт.
	1
	 

	134
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	135
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	136
	Демонтаж/монтаж  контура заземления (замена ст. полосы 40х4 на 40х4)
	м
	13
	 

	137
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,5
	 

	137
	Замена ошиновки трансформатора:  со стороны 10 кВ
	м
	4,5
	шина А-50х5

	 
	                                                                 со стороны 0,4 кВ
	м
	15
	шина А-60х6


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2021 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в РП-Сокурский

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	2  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	18
	 

	 
	круг  d=20
	м
	110
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	205
	 

	3
	Декоративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	205
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	205
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	205
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	42
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	42
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7,2
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	15,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3,2
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	8,7
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	7,8
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Приямки

	13
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	4
	 

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	10,4
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	10,4
	 

	                           Стены

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42,2
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42,2
	 

	18
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	4
	 

	19
	Огрунтовка откосов
	м2
	4
	 

	20
	Окраска откосов
	м2
	4
	 

	                           Потолок

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	23
	Демонтаж деревяных дверей с коробкой между РУ 
	шт.
	1
	    1,5х2,5

	24
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	25
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	8
	 

	26
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Приямки

	29
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,36
	    1,2х0,3

	30
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,36
	 

	31
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,36
	 

	                           Стены

	32
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	33
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	23
	 

	34
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	23
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	23
	 

	36
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,2
	 

	37
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,2
	 

	38
	Окраска откосов
	м2
	2,2
	 

	                           Потолок

	39
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,7
	 

	40
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,2
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,2
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	42
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	      1х2,3

	43
	Окраска оборудования 
	м2
	1,5
	 

	44
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	45
	Заделка торца панели ЩО-70 стальным листом t=2 мм (сварка)
	м2
	0,6
	      2х0,3

	                           5. Камера трансформатора № 1

	46
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	47
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	48
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	49
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	50
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	51
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 150 мм
	м2
	5,9
	 

	52
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	53
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	                           Приямки

	54
	Ремонт кирпичной кладки приямка (одной стенки)
	м3
	0,09
	 

	55
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1
	 

	56
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	57
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	58
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33,5
	 

	59
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	33,5
	 

	60
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	    1,6х2,4

	61
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	62
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	63
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	64
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,9
	 

	                           Разное

	66
	Демонтаж/монтаж (подъем на h=300 мм) шинного моста
	шт.
	1
	 

	67
	Демонтаж/монтаж (подъем на h=300 мм) кабельной траверсы
	шт.
	1
	 

	68
	Обрамление проходного окна шин стальным уголком 50х5х50
	м
	2
	 

	69
	Демонтаж/монтаж ошиновки 0,4 кВ
	м
	14
	    А-60х6

	70
	Демонтаж/монтаж ошиновки 10 кВ
	м
	5
	    А-60х6

	71
	Врезка жалюзийных решеток в двери  (в оба полотна)
	шт.
	2
	    750х490

	72
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	73
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	74
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	75
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	76
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	77
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	78
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	79
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 150 мм
	м2
	5,9
	 

	80
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,9
	 

	81
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	                           Приямки

	82
	Ремонт кирпичной кладки приямка (одной стенки)
	м3
	0,09
	 

	83
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1
	 

	84
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	85
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	86
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33,5
	 

	87
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	33,5
	 

	88
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	    1,6х2,4

	89
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	90
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	91
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	92
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,9
	 

	93
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,9
	 

	                           Разное

	94
	Демонтаж/монтаж (подъем на h=300 мм) шинного моста
	шт.
	1
	 

	95
	Демонтаж/монтаж (подъем на h=300 мм) кабельной траверсы
	шт.
	1
	 

	96
	Обрамление проходного окна шин стальным уголком 50х5х50
	м
	2
	 

	97
	Демонтаж/монтаж ошиновки 0,4 кВ
	м
	14
	    А-60х6

	98
	Демонтаж/монтаж ошиновки 10 кВ
	м
	5
	    А-60х6

	99
	Врезка жалюзийных решеток в двери  (в оба полотна)
	шт.
	2
	    750х490

	100
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	101
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
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