	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 
ЗАО «СПГЭС» 

______________________ С.В. Козин
«03» июня 2021 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию о закупке на проведение открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32110336895, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 173-21):

1. Внести изменения в следующие пункты Извещения о запросе цен в электронной форме:
	7
	Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
	Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-1243

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 339, кабелем АПвБШвнг-1-4х120мм2, общей протяженностью 60 метров.

2.2 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 341, кабелем АПвБШвнг-1-4х120мм2, протяженностью 2х157 метров.

2.3 Прокладка КЛ-0,4 кВ по подвалу жилых домов осуществляется по стенам и потолку накладными скобами.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 04-20-42-ЭС «Реконструкция сети КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома №339 по ул. Большая Горная; 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома №341 по ул. Большая Горная в г. Саратове».

Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-227
1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-227 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 2, кабелем АПвБШвнг-1-4х50мм2, общей протяженностью 75 метров.

2.2 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по потолку накладными скобами.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 11-20-111-ЭС «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ВРУ жилого дома №2 по ул. Чернышевского».

Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-875

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-875 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 3-й Кавказский тупик, 5, кабелем АПвБШвнг-1-4х50мм2, общей протяженностью 125 метров. 

2.2 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по стене накладными скобами.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 09-20-98-ЭС «КЛ-0,4 кВ от ТП-875 до ВРУ жилого дома №5 по 3-му Кавказскому тупику, г. Саратов».
Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-408

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (яч. №3) ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 3А, кабелем АПвБШвнг-1-4х70мм2, протяженностью 139 метров. 

2.2 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (яч. №7) ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 3А, кабелем АПвБШвнг-1-4х70мм2, протяженностью 142 метра.

2.3 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по полу подвала в стальных трубах.

2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-408 оборудования для учета и контроля электроэнергии с счетчиками типа Меркурий-236 ART-03 PQRS (2шт.).

2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-408 (в панели ЩО-59 яч. №3 и №7) комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 125А.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 09-20-95-ЭС «Реконструкция сети 2КЛ-0,4 кВ от ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.3А».
Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-1308

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (панель №3 Iс.ш. и панель №5 IIс.ш.) ТП-1308 до ВРУ-1 (подъезд №2) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, 51/53, кабелем АПвБШвнг-1-4х150мм2, протяженностью 2х140 метров.

2.2 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1308 (в панели №3 I с.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 250А и в РУ-0,4 кВ ТП-1308 (панель №5 IIс.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-400 с током плавкой вставки 250А.

2.3 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (панель№3 Iс.ш. и панель №7 IIс.ш) ТП-1308 до ВРУ-2 (подъезд №4) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, 51/53, кабелем АПвБШвнг-1-4х150мм2, протяженностью 2х150 метров.

2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1308 (в панели №3 I с.ш. и панели №7 IIс.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 250А.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 04-20-46-ЭС «Перевод нагрузок с ТП-275 на ТП-1308. Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1308 до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома №51/53 по ул. Политехническая в Октябрьском районе г. Саратова».


2. Внести изменения в следующие пункты Документации, а именно в Раздел II Информационная карта запроса цен в электронной форме:
	8
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 


	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

2. Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

3. Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

4. Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

5.ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

6.ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

7.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

8.СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

9.СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

10.РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

11.РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

12.ПУЭ,

13.Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. При производстве работ должны применяться материалы в соответствии с проектной документацией.
Порядок сдачи работ

Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

Порядок сдачи объекта

Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Особые условия и требования к работам

Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

Исходные данные:

Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 04-20-42-ЭС «Реконструкция сети КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома №339 по ул. Большая Горная; 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома №341 по ул. Большая Горная в г. Саратове».

Проект шифр: 11-20-111-ЭС «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ВРУ жилого дома №2 по ул. Чернышевского».

Проект шифр: 09-20-98-ЭС «КЛ-0,4 кВ от ТП-875 до ВРУ жилого дома №5 по 3-му Кавказскому тупику, г. Саратов».

Проект шифр: 09-20-95-ЭС «Реконструкция сети 2КЛ-0,4 кВ от ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.3А».

Проект шифр: 04-20-46-ЭС «Перевод нагрузок с ТП-275 на ТП-1308. Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1308 до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома №51/53 по ул. Политехническая в Октябрьском районе г. Саратова».

Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-1243

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 339, кабелем АПвБШвнг-1-4х120мм2, общей протяженностью 60 метров.

2.2 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 341, кабелем АПвБШвнг-1-4х120мм2, протяженностью 2х157 метров.

2.3 Прокладка КЛ-0,4 кВ по подвалу жилых домов осуществляется по стенам и потолку накладными скобами.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 04-20-42-ЭС «Реконструкция сети КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома №339 по ул. Большая Горная; 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1243 до ВРУ жилого дома №341 по ул. Большая Горная в г. Саратове».

Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-227
1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-227 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 2, кабелем АПвБШвнг-1-4х50мм2, общей протяженностью 75 метров.

2.2 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по потолку накладными скобами.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 11-20-111-ЭС «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ВРУ жилого дома №2 по ул. Чернышевского».

Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-875

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-875 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 3-й Кавказский тупик, 5, кабелем АПвБШвнг-1-4х50мм2, общей протяженностью 125 метров. 

2.2 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по стене накладными скобами.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 09-20-98-ЭС «КЛ-0,4 кВ от ТП-875 до ВРУ жилого дома №5 по 3-му Кавказскому тупику, г. Саратов».
Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-408

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (яч.№3) ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 3А, кабелем АПвБШвнг-1-4х70мм2, протяженностью 139 метров. 

2.2 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (яч.№7) ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 3А, кабелем АПвБШвнг-1-4х70мм2, протяженностью 142 метра.

2.3 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по полу подвала в стальных трубах.

2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-408 оборудования для учета и контроля электроэнергии с счетчиками типа Меркурий-236 ART-03 PQRS (2шт.).

2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-408 (в панели ЩО-59 яч.№3 и №7) комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 125А.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 09-20-95-ЭС «Реконструкция сети 2КЛ-0,4 кВ от ТП-408 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.3А».
Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-1308

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (панель №3 Iс.ш. и панель №5 IIс.ш.) ТП-1308 до ВРУ-1 (подъезд №2) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, 51/53, кабелем АПвБШвнг-1-4х150мм2, протяженностью 2х140 метров.

 2.2 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1308 (в панели №3 I с.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 250А и в РУ-0,4 кВ ТП-1308 (панель №5 IIс.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-400 с током плавкой вставки 250А.

2.3 Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ (панель№3 Iс.ш. и панель №7 IIс.ш) ТП-1308 до ВРУ-2 (подъезд №4) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, 51/53, кабелем АПвБШвнг-1-4х150мм2, протяженностью 2х150 метров.

2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1308 (в панели №3 I с.ш. и панели №7 IIс.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 250А.

3. Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 04-20-46-ЭС «Перевод нагрузок с ТП-275 на ТП-1308. Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1308 до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома №51/53 по ул. Политехническая в Октябрьском районе г. Саратова».
Вид капитального строительства: Реконструкция.




Сроки проведения этапов процедуры открытого конкурса не подлежат изменению
6

