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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9069-20-ип от 18.06.2020 года ТУ №9069 от 04.06.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование
и месторасположение объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и  Добряковской  в Кировском районе



	Вид
капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Строительные работы.

1.1 Строительство новой ТП по типу К-42-1000 
по адресу: г. Саратов, на пересечении улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и  Добряковской  в Кировском районе.
2.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 03.06.2021 года по 12.07.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Трансформаторная подстанция, по типу К-42-1000, с двумя трансформаторами мощностью до 2х630 кВА, расположенная между домами №17 и №15 по ул. Наумовской в Кировском районе г. Саратова (шифр 10-20-106-КР (АС) Альбом I).

	Требование
к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».



	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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