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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 

проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 1.18.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4кВ ТП-1126:

- направление «ВЛ к ул. Чапаева» от опоры №1-00/1 по ул. Б.Садовая угол ул. 11-я Линия до опоры №1-00/6 по ул. Б.Садовая, д.Е114; от опоры №1-00/11 до опоры №1-01/4 по ул. 13-я Линия, д.Е106-д.128Е; от опоры №1-00/2 по ул. Б.Садовая угол ул. 11-я Линия до опоры №1-08/8 по ул. 10-я Линия, д.43е от опоры №1-10/2 до опоры №1-10/12 по 4-му Соликамскому проезду, д.12-50;

- направление «ВЛ ул. 12-я Линия к ул. Зеленой» от опоры №1-00/1 ул. Б.Садовая угол ул. 11-я Линия до опоры №1-00/4 по ул. Б.Садовая, д.Е101; от опоры №1-00/4до опоры №2-00/8 по ул. 12-я Линия; от опоры №2-00/8 до опоры №2-00/13 по 2-му Хвалынскому проезду, д.6-22; от опоры №2-00/10по ул. Зеленая, д.70 до опоры №2-01/6 по ул. 3-й Зеленый проезд, д.10.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Инженерно-геодезические работы.

2.Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-1126 (согласно прилагаемой схемы ВЛИ-0,4кВ).

3.Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения 

работ
	С 23.06.2021 года по 15.10.2021 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Схема реконструируемой сети.

	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями 

которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к 

проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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