

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
подряда на выполнение строительно-монтажных работ
(Итоговый протокол)

г. Саратов

«16» июля 2021 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 24 июня 2021 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32110415915 на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 222-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – **7 129 155 (Семь миллионов сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 60 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось 13 июля 2021 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 11 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слосарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119	6454074043

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»**

(ООО «ГорЭнергоСервис») допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Войнов А.В.	Допущен	-	-
Торопкина Ю. И.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В.	Допущен	-	-
Жарков А.П.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	7 057 922,40	<p><u>Состав работ по реконструкции ВЛИ-0,4кВ ТП-184</u></p> <p>1.Поставка материалов (предоставляются заказчиком приборы учета однофазные и трехфазные с креплением на опору, приборы учета для установки в РУ-0,4кВ ТП-184, а также модуль сбора и передачи данных МИРТ-851, модуль отображения информации МИРТ-830).</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих железобетонных приставок; -демонтаж существующих металлических приставок; -демонтаж существующих вводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -правка существующих опор; -монтаж провода СИП 2 3х95мм²+1х95 мм² 	<p>Начало выполнения работ: 16.08.2021 г.</p> <p>Окончание выполнения работ: 14.10.2021 г.</p> <p>Срок выполнения работ: 60 календарных дней</p>

			<p>протяженностью 670 метров; -монтаж провода СИП 2 $3 \times 50 \text{ мм}^2 + 1 \times 54,6$ мм² протяженностью 190 метров; -монтаж провода СИП 2 $3 \times 35 \text{ мм}^2 + 1 \times 54,6$ мм² протяженностью 90 метров; -монтаж вводов изолированным проводом; -переподключение существующего абонента (ж/д №154 по ул. Черниговская) из РУ- 0,4 кВ ТП-184 (панель №2) на опору №3-00/1, реконструированной сети; -установка приборов учета (однофазных, трехфазных), предоставляемых заказчиком, на опорах ВЛ-0,4кВ ТП-184; -монтаж повторного заземления на опорах; -при правке опор смонтировать новое заземляющее устройство; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-184 комплекта предохранителей ПН 2- 250 на направление, реконструированной сети; -установка в РУ-0,4кВ ТП-184 модуля сбора и передачи данных МИРТ-851, модуля отображения информации МИРТ-830, комплекта трансформаторов тока и приборов учета типа МИРТЕК- 32 на направление, реконструированной сети. 3. Благоустройство</p> <p><u>Состав работ по реконструкции ВЛИ-0,4кВ ТП-347</u></p> <p>1. Поставка материалов (предоставляются заказчиком приборы учета однофазные и трехфазные с креплением на опору, приборы учета для установки в РУ-0,4кВ ТП-347, а также модуль сбора и передачи данных МИРТ-851, модуль отображения информации МИРТ- 830).</p> <p>2. Строительно-монтажные работы:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>-демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -демонтаж существующих кабельных выводов; -монтаж железобетонных опор; -монтаж металлических опор; -монтаж деревянных опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж кабельных выводов; -монтаж провода СИП 2 3х120мм²+1х95 мм² протяженностью 980 метров; -монтаж провода СИП 2 3х70мм²+1х70 мм² протяженностью 1440 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм² протяженностью 361 метр; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм² протяженностью 1430 метров; -монтаж вводов изолированным проводом; -установка приборов учета (однофазных, трехфазных), предоставляемых заказчиком, на опорах ВЛ-0,4кВ ТП-347; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-347 комплекта предохранителей ПН 2- 250 на каждое направление реконструированной сети; -установка в РУ-0,4кВ ТП-347 модуля сбора и передачи данных МИРТ-851, модуля отображения информации МИРТ-830, комплекта трансформаторов тока и приборов учета типа МИРТЕК- 32 на каждое направление, реконструированной сети. 3.Благоустройство.</p> <p>Российская Федерация, г. Саратов ВЛ-0,4кВ ТП-184 по адресу: ул. Черниговская, д.154 – д.168, Солнечный проезд, д.1 – д.3, Песочный проезд, д.1 – д.7, ул.</p>	
--	--	--	--	--

			Песочная, д.154 – д.190; - ВЛИ-0,4кВ ТП-347 по четырем направлениям: направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (верх четная) по ул. Мостовая; направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (верх нечетная); направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (низ четная); направление «к ул. Старая Большая Поливановка» (низ нечетная).	
--	--	--	---	--

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии

 Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


 А.В. Войнов


Секретарь закупочной комиссии:

 Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:

 А.В. Слюсарев

 А. П. Жарков

 Д.А. Сутягин

 М.Ю. Фоменко