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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИе
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для 
выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 3.14.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	4 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б»  до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений (I очередь жилой застройки) по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А». 

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов. 
2. Строительно-монтажные работы:
2.1 Прокладка 2-х  КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б»  до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А». кабелем АСБ-1-4х95мм2, общей протяженностью 100 метров. 
2.2 Прокладка 2-х  КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б»  до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А». кабелем АСБ-1-4х95мм2, общей протяженностью 100 метров. 
3. Благоустройство.
Все работы вести согласно проекту шифр: 09-06-21-ЭС «4 КЛ-0,4 кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б»  до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений (I очередь жилой застройки) по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А»

	Сроки выполнения работ
	С 29.06.2021 года по 15.07.2021 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр: 09-06-21-ЭС «4 КЛ-0,4 кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б»  до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений (I очередь жилой застройки) по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А»

	Требование к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.
2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

	Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 
Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ПУЭ.
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:
-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.












