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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 
проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7350-19-ип от 16.03.2020 года. ТУ №7350 от 21.01.2019 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта проектирования
	Оборудование в новой ТП по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., 1.

6КЛ-10 кВ: 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-963; 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1608; КЛ-10кВ от I с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1836; КЛ-10кВ от II с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1648. 
ТП-963 по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 75А.
ТП-1608 по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., 1.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование в новой ТП по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., 1 типового комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-298).

3.Проектирование трассы 6КЛ-10 кВ, сечением 3х150мм2 с бумажной изоляцией: 
- от новой ТП до ТП-963, протяженностью ориентировочно 2х860 метров;

- от новой ТП до ТП-1608, протяженностью ориентировочно 2х250 метров;

- от I с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1836, протяженностью ориентировочно 100 метров;

- от II с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1648, протяженностью ориентировочно 70 метров.
4.Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-963 камер КСО-394. 

5.Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-1608 в резервных камерах №4, №6 трансформаторов напряжения ЗНОЛ-10 с ПКН и в камерах №2, №9 трансформаторов тока.

6.Проектирование установки в РУ-6 кВ новой ТП и ТП-1608 учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ с применением приборов учета, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 0,5S.
7.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 13.07.2021 года по 24.12.2021 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, Привокзальная пл., 1.

	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных 

документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнить 

работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной 

организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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