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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для 

проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 4.2.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения 

объекта проектирования
	ТП-127 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 58.

	Вид капитального

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем 

проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2.Проектирование реконструкции ТП-127:

- замена существующего силового трансформатора на трансформатор ТМГ-400/6 с заменой шин, ПН и ПК – держателей и с заменой направляющих, с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж контура заземления);

- замена существующего навесного оборудования РУ-6кВ на КСО-394 (три линейных, одна на трансформатор), с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж приямков под размеры оборудования, закладка ПВХ труб, монтаж контура заземления);

- замена существующего навесного оборудования РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 (3 шт., в том числе одна торцевая), с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж приямков под размеры оборудования, закладка ПВХ труб, монтаж контура заземления).

2. При проектировании реконструкции ТП-127 предусмотреть временную схему электроснабжения. Для чего необходимо у здания ТП-127 установить шкаф ШРС№1, в который перезавести КЛ-1кВ из РУ-0,4кВ ТП-127:

- АВВГ-1-4х16мм2  салон «GSM» (однофазный ввод);

- АВВГ-1-4х16мм2  магазин сантехники (однофазный ввод);

- АВВГ-1-2х2,5мм2  «Роспечать» (однофазный ввод);

- АВВГ-1-2х4мм2  магазин «Автомир» (однофазный ввод);

- АВВГ-1-5х2,5мм2  магазин «Светофор» (однофазный ввод);

- АВВГ-1-4х35мм2  магазин «Трикотаж» (трехфазный ввод);

- АВВГ-1-3х16мм2+1х16мм2  магазин «Диамант» (однофазный ввод);

- АВВГ-1-4х35мм2  магазин «Яблочко» (трехфазный ввод);

установить ШРС№2, в который перезавести кабели из РУ-0,4кВ ТП-127:

- АВВГ-1-4х35мм2 жилой дом по 2-му Магнитному проезду, 4 (трехфазный ввод);

- АВВГ-1-4х70мм2  ШРС Медведевой (трехфазный ввод);

- АВВГ-1-4х70мм2 жилой дом по ул. Танкистов, 60-62 (трехфазный ввод);

- АВВГ-1-4х70мм2 жилой дом по ул. Танкистов, 56 (трехфазный ввод);

- СБ-1-3х50мм2 жилой дом по ул. Танкистов, 58 (трехфазный ввод).
 Проектирование ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-207 до ШРС№1. ШРС№2 запитать кабелем необходимого сечения от ШРС№1.

 После окончания работ по реконструкции ТП-127 необходимо произвести перевод нагрузок с ШРС№2 в ТП-127 и произвести демонтаж ШРС№2. ШРС№1 запитать кабелем необходимого сечения от РУ-0,4кВ ТП-127.
3. При выполнении проекта следует учесть монтаж освещения во всех помещениях ТП.

4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.07.2021 года по 10.12.2021 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей 

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 

соответствии с 

требованиями 

которых необходимо выполнить работы
	-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

-Правила устройства электроустановок;

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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