

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«15» июля 2021 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение проектных работ.

3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «15» июля 2021 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 2110474199, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 244-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шести) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на заключение договора подряда на выполнение проектных работ.

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **292 963 (Двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 40 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов:**

ТП-127 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 58.

С 15.07.2021 г. по 10.12.2021 г.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции ТП-127:

- замена существующего силового трансформатора на трансформатор ТМГ-400/6 с заменой шин, ПН и ПК – держателей и с заменой направляющих, с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж контура заземления);

- замена существующего навесного оборудования РУ-6кВ на КСО-394 (три линейных, одна на трансформатор), с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж прямиков под размеры оборудования, закладка ПВХ труб, монтаж контура заземления);

- замена существующего навесного оборудования РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 (3 шт., в том числе одна торцевая), с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж прямиков под размеры оборудования, закладка ПВХ труб, монтаж контура заземления).

3. При проектировании реконструкции ТП-127 предусмотреть временную схему электроснабжения. Для чего

необходимо у здания ТП-127 установить шкаф ШРС№1, в который перезавести КЛ-1кВ из РУ-0,4кВ ТП-127:

- АВВГ-1-4х16мм² салон «GSM» (однофазный ввод);
- АВВГ-1-4х16мм² магазин сантехники (однофазный ввод);
- АВВГ-1-2х2,5мм² «Роспечать» (однофазный ввод);
- АВВГ-1-2х4мм² магазин «Автомир» (однофазный ввод);
- АВВГ-1-5х2,5мм² магазин «Светофор» (однофазный ввод);
- АВВГ-1-4х35мм² магазин «Трикотаж» (трехфазный ввод);
- АВВГ-1-3х16мм²+1х16мм² магазин «Диамант» (однофазный ввод);
- АВВГ-1-4х35мм² магазин «Яблочко» (трехфазный ввод);

установить ШРС№2, в который перезавести кабели из РУ-0,4кВ ТП-127:

- АВВГ-1-4х35мм² жилой дом по 2-му Магнитному проезду, 4 (трехфазный ввод);
- АВВГ-1-4х70мм² ШРС Медведевой (трехфазный ввод);
- АВВГ-1-4х70мм² жилой дом по ул. Танкистов, 60-62 (трехфазный ввод);
- АВВГ-1-4х70мм² жилой дом по ул. Танкистов, 56 (трехфазный ввод);
- СБ-1-3х50мм² жилой дом по ул. Танкистов, 58 (трехфазный ввод).

Проектирование ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-207 до ШРС№1. ШРС№2 запитать кабелем необходимого сечения от ШРС№1.

После окончания работ по реконструкции ТП-127 необходимо произвести перевод нагрузок с ШРС№2 в ТП-127 и произвести демонтаж ШРС№2. ШРС№1 запитать кабелем необходимого сечения от РУ-0,4кВ ТП-127.

4. При выполнении проекта следует учесть монтаж освещения во всех помещениях ТП.

5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.15 п.2.1 р.2 п.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года), заключить договор подряда на выполнение проектных работ с ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии

А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:

Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:

А.В. Слюсарев

А.П. Жарков

Д.А. Сутягин

М.Ю. Фоменко