ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование сведений
	Содержание сведений

	1
	Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru
	№ 267-21

	2
	Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 
	№ 32110533439

	3
	Способ закупки
	Открытый конкурс

	4
	Заказчик, место нахождения, почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

410017, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40

	5
	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Торопкина Юлиана Игоревна

Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

zakupki@spgs.ru

	6
	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

	7
	Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
	Состав работ по реконструкции РП-Крекинг

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 8, 10, 12

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 8, 10, 12

2.2. Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности

2.3. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №8, 10, 12

2.4. Демонтаж в РУ -0,4кВ РП – Крекинг существующего шкафа цепей управления. 

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующей камере №12 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 

3.2.Установка в существующих камерах №8, 10 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 

3.3. Установка в существующей камере №12 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 400/5 - 2шт.

3.4. Установка в существующих камерах № 8, 10 трансформаторов тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 4шт

3.5. Установка в существующих камерах №8, 10 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100.

3.6. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.7. Камеру № 12 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.8. Камеру № 8, 10 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.9. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство.

Состав работ по реконструкции РП- Самолет

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 15, 18, 20

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 15, 18, 20

2.2. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах № 15, 16, 18, 19, 20

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующих камерах №15, 18, 20 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 

3.2. Установка в существующих камерах №15, 20 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10М - 1000/5 - 4шт.

3.3. Установка в существующей камере № 18 трансформатора тока типа ТПОЛ -10М - 600/5 - 2шт

3.4. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.5. Камеру № 15,20 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.6. Камеру № 18 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 СВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.7. Камеру № 16,19 оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ТН, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.8. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство

Состав работ по реконструкции РП-Строймаш

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 9,18

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 9, 18

2.2. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №9, 18

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующих камерах №9, 18 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210.

3.2. Установка в существующих линейных камерах трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100.

3.3. Установка в существующих камерах №9, 18 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10-300/5 - 4шт.

3.4. Установка в камере №12 трансформатора собственных нужд типа ТМГ – 25/6/0,4кВ 

3.5. Для защиты силового трансформатора установить комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 в камере № 12

3.6. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.7. Оснащение камер с вакуумными выключателями осуществить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоками питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА, Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.8. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство.

Состав работ по реконструкции РП-Сокурский

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляного выключателя в существующей камере № 8

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующей камере № 8

2.2. Демонтаж существующего комплекта релейной защиты в существующей камере № 8.

3.Монтажные работы:

3.1.Установка в существующей камере №8 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210. 

3.2. Установка в существующей камере № 8 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10-600/5 - 2шт.

3.3. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.4. Камеру с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоками питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА, Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.5. Монтаж освещения в реконструируемой ячейки.

4. Благоустройство.

Состав работ по реконструкции РП-Солнечный

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 8,16

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 8, 16

2.2. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №8, 16

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующих камерах № 8, 16 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210.

3.2. Установка в существующих линейных камерах №8,16 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100.

3.3. Установка в существующих камерах №8, 16 трансформаторов тока типа ТПЛ -10М - 400/5 - 4шт.

3.4. Монтаж в РУ- 10кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.5. Камеры с вакуумными выключателями оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоками питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА, Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.6. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство.

Состав работ по реконструкции РП-Ипподромный

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 8, 12, 13, 17

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 8, 12, 13, 17

2.2. Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности

2.3. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах № 8, 12, 13, 17

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующей камере №8, 12, 13 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 

3.2.Установка в существующей камере № 17 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 

3.3. Установка в существующих камерах №8,13 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10М - 800/5 - 4шт.

3.4. Установка в существующей камере № 13 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 600/5 - 2шт

3.5. Установка в существующей камере № 17 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 2шт

3.6. Установка в существующей камере №17 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100.

3.7. Монтаж в РУ- 0,4кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.8. Камеру № 8,13 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.9. Камеру № 12 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 СВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.10. Камеру № 17 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.11. Камеру № 6,15 оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ТН, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.12. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство

Состав работ по реконструкции РП-608

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 20,27

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 20, 27

2.2. Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности

2.3. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №20, 27

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующей камере №20 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 

3.2.Установка в существующей камере №27 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 

3.3. Установка в существующей камере №20 трансформатора тока типа ТПОЛ -10М - 600/5 - 2шт.

3.4. Установка в существующей камере №27 трансформатора тока типа ТПОЛ -10М - 300/5 - 2шт

3.5. Установка в существующей камере №27 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100.

3.6. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.7. Камеру № 20 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.8. Камеру № 27 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.9. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство.

Состав работ по реконструкции РП-Мост

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляного выключателя в существующей камере № 24

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующей камере № 24

2.2. Демонтаж в существующей камере №24 шинного и линейного разъединителя

2.3. Демонтаж существующего трансформатора тока нулевой последовательности

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующей камере №24 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 

3.2. Установка в существующей камере №24 трансформатора тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ - 100.

3.3. Установка в существующей камере № 24 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 2шт

3.4. Монтаж в существующей камере шинного и линейного разъединителя

3.5. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.6. Камеру № 24 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т  с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.7. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство.

Состав работ по реконструкции РП-Обуховский

1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 

2.Демонтаж масляного выключателя в существующей камере № 2

2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующей камере № 2

2.2. Демонтаж в существующей камере №2 шинного и линейного разъединителя

2.3. Демонтаж существующей концевой муфты в камере №2

3.Монтажные работы: 

3.1.Установка в существующей камере №2 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 

3.2. Установка в существующей камере №2 трансформатора тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ - 100.

3.3. Установка в существующей камере № 2 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 2шт

3.4. Монтаж в существующей камере шинного и линейного разъединителя

3.5. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов.

3.6. Камеру № 2 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки.

3.7. Монтаж концевой муфты в камере № 2

3.8. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках.

4. Благоустройство.
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	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Российская Федерация, г. Саратов
- РП – Крекинг по адресу: г. Саратов, 1-й Акмолинский проезд, 16;

- РП – Самолет по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, угол ул. Кавказская;

- РП – Строймаш по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая угол ул. К. Маркса;

- РП – Сокурский по адресу: г. Саратов, Вольский тракт угол ул. Тархова;

- РП – Солнечный по адресу: г. Саратов, ул.  Батавина угол ул. Топольчанской;

- РП – Ипподромный по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, 12-14;

- РП – 608 по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Астраханской;

- РП – Мост по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Хвесина;

- РП – Обуховский по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского угол Обуховского переулка.

	9
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

17 103 952 (Семнадцать миллионов сто три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	10
	Код ОКПД 2
	42.22.22.120

	11
	Код ОКВЭД 2
	42.22.

	12
	Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	13
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 06.08.2021 года с 09:00 до 23.08.2021 года до 10:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). 

Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru

	14
	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не применяется

	15
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1).

Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.

В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки.

Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

	16
	Место, дата и время начала срока подачи заявок
	г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 

06.08.2021 года с 09:00 часов (время местное МСК+1)



	17
	Место, дата и время окончания срока подачи заявок
	г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 

23.08.2021 года 10:00 часов (время местное, МСК +1)

	18
	Обеспечение заявки
	Не установлено

	19
	Обеспечение исполнения договора
	Не установлено

	20
	Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами
	Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. 

Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925.

Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

	21
	Отказ от проведения Закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
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