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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9680-20-ип от 15.01.2021 года. ТУ №9680 от 15.01.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-229 по адресу: г. Саратов, 2-й Совхозный проезд/угол 2-го Тепличного проезда.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд.

ВЛИ-0,4 кВ ТП-229 от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.
Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Монтаж в ТП-229 силового трансформатора ТМГ-400/6, взамен трансформатора ТМГ-250.

2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6, взамен шин АД31Т 30х5.

2.3 В РУ-0,4 кВ ТП-229 заменить сборные шины прямоугольного сечения АД31Т 30х5 на АД31Т 60х6 (одна полоса в фазе).

2.4 В РУ-6 кВ яч. №1 установить комплект предохранителей ПКТ-102-6-80-20 УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей.
2.5 В РУ-6 кВ в водной панели №2 установить предохранители ППНИ-39-630 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.6 В РУ-6 кВ ТП-229 в панеле №3, руб. №3 установить предохранители ПН-2 250/200 А.

Новое строительство.

2.7 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от панели №3 руб. №3 РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд, общей протяженностью 32 метра.
2.8 Демонтаж ж/бетонной опоры №3-00/3.

2.9 Монтаж металлической опоры – 1 шт.

2.10 Монтаж провода СИП-2-3х50+1х54,6 мм2 от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд, общей протяженностью 184 метра.
2.11 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.12 Монтаж на опоре №3-01/1 OptiBoxG, в который установить прибор учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-01 PQRS с трансформаторами тока ТТИ-30 150/5.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.08.2021 года по 07.09.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-229 по адресу: 2-й Тепличный проезд, 37. КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-229. ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по 3-му Тепличному проезду» (Шифр 06-21-64-ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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