

## ПРОТОКОЛ

### обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«24» августа 2021 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение проектных работ.

3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «24» августа 2021 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 32110581157, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) за № 281-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В связи с отсутствием Заместителя председателя Закупочной комиссии Войнова А.В. временно исполняющим обязанности Заместителя председателя Закупочной комиссии назначен Заместитель главного инженера Тильтигин Павел Михайлович с «23» августа 2021 года по «29» августа 2021 года. (согласно приказа Генерального директора от 23.08.2021 года № 151-4).

В связи с отсутствием члена Закупочной комиссии Слюсарева А.В. временно исполняющим обязанности члена Закупочной комиссии назначена Главный бухгалтер ЗАО «СПГЭС» Проняева Татьяна Васильевна с «23» августа 2021 года по «05» сентября 2021 года (согласно приказа Генерального директора от 23.08.2021 года № 151-3).

В связи с отсутствием члена Закупочной комиссии Жаркова А.П. временно исполняющим обязанности члена Закупочной комиссии назначен начальник отдела земельно-имущественных отношений ДПО Тюков Игорь Владимирович с «23» августа 2021 года по «04» сентября 2021 года (согласно приказа Генерального директора от 23.08.2021 года № 151-2).

В связи с отсутствием члена Закупочной комиссии Фоменко М.Ю. временно исполняющим обязанности члена Закупочной комиссии назначен начальник службы транспорта электрической энергии (СТЭЭ) Беккер Вячеслав Юрьевич с «23» августа 2021 года по «29» августа 2021 года (согласно приказа Генерального директора от 23.08.2021 года № 151).

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 7 (семи) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на заключение договора подряда на выполнение проектных работ.

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **175 061 (Сто семьдесят пять тысяч шестьдесят один рубль) 10 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи, и все налоги.**

9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов:**

Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-353 до опоры 1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ.

Воздушная линия 0,4 кВ ТП-353 от опоры №1-00/2 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:030115:604 по адресу: г. Саратов, пос. «Мирный».

Рубильник РПС-4 в ТП-353.

**С 24.08.2021 г. по 15.11.2021 г.**

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Строительство КЛ-0,4 кВ, сечением до 200 мм<sup>2</sup>, с бумажной изоляцией от РУ-0,4 кВ ТП-353 до опоры 1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 25 метров.

2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-353 от опоры №1-00/2 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:030115:604 по адресу: г. Саратов, пос. «Мирный».

3. Установка приборов учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением приборов учета, классом точности 1.0 (без ТТ) на границе балансовой принадлежности.

4. Установка в ТП-353 рубильника РПС-4.

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года), заключить договор подряда на выполнение проектных работ с ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе:

[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте ЗАО «СПГЭС» [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru).

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии

  
Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


  
П.М. Тильтигин

Секретарь закупочной комиссии:

  
Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:

  
Т.В. Проньева

  
И.В. Тюков

  
Д.А. Сутягин

  
В.Ю. Беккер