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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №9889-21-ип от 25.03.2021 года, №9802-21-ип от 18.03.2021 года. ТУ №9889 от 12.03.2021 года, №9802 от 10.03.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	КТП-725 по адресу: г. Саратов, пос. Мирный, СНТ «Геофизик-59».
Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в КТП-725 существующего трансформатора мощностью 100 кВА.

2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 кВ соединить с РУ-0,4 кВ с помощью существующего шинного моста выполненного шинами АД31Т 50х5 (одна полоса в фазе). 

2.3 Монтаж в КТП-725 силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4 кВ.

2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-725 (панель №2 ЩО-70) предохранителей ПН2-600/400 А и трансформаторов тока Т-600/5 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.5 Монтаж в РУ-10 кВ КТП-725 (камера №2 (Тр-р) КСО-394) комплекта предохранителей ПКТ 102-10-40-31,5УЗ с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала.

2.6 Монтаж на опорах №2-07/1, №3-00/25 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазные счетчики МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF-433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 2 шт.).
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.10.2021 года по 11.11.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкцию ТП-725 с заменой силового трансформатора 100 кВА на ТМГ-250 кВА, расположенной по адресу: г. Саратов, поселок Мирный» (Шифр 07-21-75-ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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