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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9587-20-ип от 08.12.2020 года. ТУ №9587 от 27.11.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-942 до стальной опоры №1-02/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258.

ВЛИ-0,4 кВ от стальной опоры №1-02/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258 до железобетонной опоры №1-02/3 по адресу: г. Саратов, п. Мирный, ул. Зерновая.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ (АСБ-1-(4х120) мм2, протяжённостью 21 метр) от РУ-0,4 кВ КТП-942 до стальной опоры №1-02/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258.
2.2 Монтаж ж/б опоры (1шт.) к существующей ж/б опоре №1-02/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258.
2.3 Монтаж ВЛИ-0,4 кВ (СИП 2 3х70 мм2+1х70 мм2, общей протяженностью 46 метров) от стальной опоры №1-02/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258 до ж/б опоры №1-02/3 по адресу: г. Саратов, п. Мирный, ул. Зерновая.
2.4 Выполнить совместную подвеску проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от КТП-942 с существующей ВЛИ-0,4 кВ от ТП-258.
2.5 Монтаж в ВРУ заявителя прибора учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART 03PQRS-1 шт.
2.6 Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.10.2021 года по 30.11.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-942 до опоры №1-02/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/1 до опоры №1-02/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-258 по адресу: г. Саратов, п. Мирный, ул. Зерновая (шифр 04-21-40-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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