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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9362-20-ип от 07.10.2020 года. ТУ №9362 от 08.09.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	РУ-0,4 кВ РП-Самолет по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 15.


	Вид
капитального строительства
	Реконструкция.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (предоставляется заказчиком: приборы учета расхода электроэнергии, GPRS терминал Teleofis, антенна GSM Teleofis). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Самолет в панели №1, рубильник №1 I с.ш. комплекта предохранителей ПН-2/400 с током плавкой вставки 400А и трансформаторов тока 400/5, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Самолет в панели №1, рубильник №2 I с.ш. комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250А и трансформаторов тока 250/5, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.3 Замена в РУ-0,4 кВ РП-Самолет II с.ш. в панели №7, рубильник №1 существующего линейного рубильника РПС-2 на линейный рубильник РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2/400А и трансформаторов тока 400/5.
2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Самолет II с.ш. в панели №7, рубильник №2 комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250А и трансформаторов тока 250/5, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.5 Монтаж щита ЩМП на стене РУ-0,4 кВ РП-Самолет.

2.6 Монтаж в щите ЩМП РУ-0,4 кВ РП-Самолет приборов учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART 03PQRS-4 шт. с GPRS терминалом Teleofis.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.10.2021 года по 20.11.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ РП-Самолет с заменой линейного рубильника №1 в панели №7, расположенного по адресу: г. Саратов, Томский тупик, б/н, ул. Кавказская, б/н, пр. Энтузиастов, 13 (шифр 04-21-36 ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».


	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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