Приложение № 1

к договору № 2076 М/2 от 22.10.2021 г.
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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	
	
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для 

выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9449-20-ип от 29.10.2020 года. ТУ №9449-1 от 12.08.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до РУ-10 кВ ТП-30 (по г.п.).

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-1 жилого дома №32 по ул. Ипподромная.

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-2 жилого дома №32 по ул. Ипподромная.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-3 жилого дома №32 по ул. Ипподромная.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-1 жилого дома №33 по ул. Ипподромная.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-2 жилого дома №33 по ул. Ипподромная.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-3 жилого дома №33 по ул. Ипподромная.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-1 жилого дома №36 по ул. Ипподромная.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-2 жилого дома №36 по ул. Ипподромная.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Строительство трассы 2КЛ-10 кВ (АСБл-10-3х150 мм2) от РУ-10 кВ ТП-31 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до РУ-10 кВ ТП-30 (по г.п.), общей протяженностью 300 (2х150) метров.

2.2 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-1 дома №32 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 340 (2х170) метров.

2.3 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-2 дома №32 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 220 (2х110) метров.

2.4 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-3 дома №32 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 220 (2х110) метров.

2.5 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-1 дома №33 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 280 (2х140) метров.

2.6 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-2 дома №33 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 400 (2х200) метров.

2.7 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-3 дома №33 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 400 (2х200) метров.

2.8 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-1 дома №36 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 140 (2х70) метров.
2.9 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-31 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 4-я жилая группа до ВРУ-2 дома №36 по ул. Ипподромная, общей протяженностью 240 (2х120) метров.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 22.10.2021 года по 30.12.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Строительство новой ТП (№31 по г.п.) по типу К-42-1000 по адресу: «г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (4-я жилая группа)» (Шифр 04-21-29-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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