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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Основание для выполнения работ
	План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место

 расположения объекта 
	Строительство сооружения для защиты спецтехники от атмосферных осадков по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов, 64А


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ.

2. Бурение котлованов d=300мм, глубиной 3 м

3. Монтаж опорных стоек из трубы d=300 мм с устройством бетонных фундаментов.
4. Монтаж металлоконструкций

5. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа

6. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-15

7. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с 15.11.2021 г.  –  30.12.2021 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М400. Плотность – 2430 кг/м3. Водонепроницаемость – w6-w12. Подвижность от П3 до П5. Жесткость Ж2-Ж4. Морозостойкость F-300.

Швеллер 16,0 Ух12000 ст3сп-5 ГОСТ 8240 89. Ширина стенки – 160 мм; Высота полочки – 64 мм; Толщина стенки – 5 мм; Толщина полок (граней) – 8,4 мм; Сталь Ст3сп5; вес 1 метра погонного 14,2 кг. 
  Балка 30,0 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 ст3сп/пс5. Номер двутавра 30Б1. Размеры двутавра,        

  ширина х высота х толщина стенки х толщина:149 х 298 х 5,5 х 8. Толщина стенки СТО   

  АСЧМ 20-93мм. Сталь Ст3сп5. вес 1 метра погонного 32 кг.
 Труба стальная d=300 ГОСТ 10704-91
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-1
40с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Лист стальной профилированный t=7 мм

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	


