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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10034-21-ип от 15.04.2021 года. ТУ №10034 от 31.03.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-225 до опоры у границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Гуселка.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 2 шт.

2.2 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №1-02/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-225 до опоры №1-02/6 у границы земельного участка объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Гуселка, общей протяженностью 55 метров.
2.3 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.4 Монтаж на опоре №1-02/6 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт.

3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 17.11.2021 года по 10.12.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-225 до границы участка объекта заявителя с к.н. 64:48:030116:1202, по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Гуселка» (Шифр 613-09-21 Том 1).

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4 кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ПУЭ;

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»;

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказу Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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