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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10060-21-ип от 26.05.2021 года. ТУ №10060 от 05.04.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-903 по адресу: ул. Иртышская/угол Большого Динамовского проезда.

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-903 до ВРУ детского сада по ул. Огородная, 176.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, ЩО-70, I с.ш.) рубильника №3 Р-100 А.

2.2 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, I с.ш. и панель №7, II с.ш.) комплекта предохранителей.

2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, ЩО-70, I с.ш.) рубильника РПС-2 250 А – 1 шт.

2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-903 (панель №2, I с.ш. и панель №7, II с.ш.) комплекта плавких предохранителей ПН 2-250 А – 6 шт.
Новое строительство.

2.5 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-903 до ВРУ детского сада по ул. Огородная, 176, общей протяженностью 210 метров.
2.6 Монтаж в ВРУ детского сада приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.).
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 07.12.2021 года по 29.12.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-903 до ВРУ детского сада, расположенного в Заводском районе г. Саратова, ул. Огородная, 176» (Шифр 09-21-95-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н.

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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