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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №10288-21-ип от 07.06.2021 года. ТУ №10288 от 26.05.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-454 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная/угол ул. Керамической.
РП-Моторный по адресу: г. Саратов, ул. Моторная/Московское шоссе.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в ТП-454 (камера №1 трансформатора) силового трансформатора TTU-A1-250/10-0,4-У1 – 1 шт.

2.2 Демонтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) силового трансформатора TM-250/10-0,4-У1 – 1 шт.

2.3 Демонтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) направляющих швеллеров силового трансформатора – 2 шт.

2.4 Демонтаж в РУ-10 кВ РП-Моторный (камера КСО №1, №20) предохранителей ПК-10/40А – 6 шт. 

2.5 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №2, №6) предохранителей ПН-2 400А – 6 шт.

2.6 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №5) рубильника РПС4-400А-П – 1 шт.

2.7 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №3) трансформатора тока Т-0.66 150/5 5В*А – 3 шт.

2.8 Монтаж в ТП-454 (камера №1 трансформатора) силового трансформатора TMГ-400/10-0,4-У1 – 1 шт.

2.9 Монтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) силового трансформатора TMГ-400/10-0,4-У1 – 1 шт.

2.10 Монтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) направляющих швеллеров силового трансформатора – 2 шт.

2.11 Монтаж в РУ-10 кВ РП-Моторный (камера КСО №1, №20) предохранителей ПКТ-102-10-50-12.5-У1 – 6 шт.

2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №2, №6) предохранителей ПН-2 630А – 6 шт.

2.13 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №5) рубильника РПС2-400А-П – 1 шт.

2.14 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №3, №5) предохранителей ПН-2 250А – 6 шт.
2.15 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №3, №5) трансформатора тока Т-0.66 250/5 5В*А – 6 шт.

2.16 Ремонт пола в ТП-454 (камера №2 трансформатора) – разборка, заливка, огрунтовка и окраска бетонного пола.

2.17 Заземление вновь устанавливаемых силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к существующему заземляющему устройству.

2.18 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.).

3. Благоустройство. 

	Сроки выполнения 

работ
	С 16.12.2021 года по 30.12.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-454 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная угол ул. Керамической. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 620-10-21-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	



                        Директору ООО «ГорЭнергоСервис»


                        Куликову А.Н.
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