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                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                                                       на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г.  п.10.10.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Здание производственной базы по адресу: проспект Энтузиастов, 64Д, строение 2 и 3.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж металлических дверей однопольных и двухпольных(ворот)
3. Сверление отверстий в ж/б конструкциях d= 20 мм, глубиной 200 мм

4. Демонтаж/монтаж оконных перегородок с отделкой откосов.

5. Установка подоконных досок из ПВХ в кирпичных стенах толщиной до 0,51 м



	Сроки выполнения работ
	С 21.12.2021 года  по 31.12.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1. 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
4. Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320 « Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»
5. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
6. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 
7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

2.                                    

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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