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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7429-19-ип от 28.02.2019 года. ТУ №7429-2 от 19.06.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	ТП (№9 по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского.

2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до РУ-10 кВ ТП-871.
2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до соединения с кабелями РУ-10 кВ ТП-838.
2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до соединения с кабелями РУ-10 кВ ТП-698.
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-1 жилого дома №6 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа).

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-2 жилого дома №6 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа).

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляется заказчиком). 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж оборудования в новой ТП двух силовых трансформаторов ТМГ 1000-10/0,4; оборудования РУ-10 кВ: камеры КСО-394-03 – 6 шт., КСО-394-04 – 2 шт., камеры КСО-394-15 (16) торцевая – 2 шт., высоковольтный шинный мост ШРМ-1 с двумя торцевыми панелями КСО-394-15 (16) – 1 шт.; оборудования РУ-0,4 кВ: панели ЩО-70-2-03 – 4 шт., ЩО-70-2-44 – 2 шт., ЩО-70-2-73 – 2 шт., торцевые панели ЩО-70-1-95 – 6 шт., низковольтный шинный мост (800х1150) – 2 шт.

2.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП.

2.3 Монтаж освещения в новой ТП.

2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8502У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.

2.5 Строительство 2КЛ-10 кВ АСБл-10 (3х150) мм2 от I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до I и II с.ш. (камеры №5 и №6) РУ-10 кВ ТП-871, общей протяженностью 207 метров.

2.6 Строительство 2КЛ-10 кВ АСБл-10 (3х150) мм2 от I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до соединения с кабелями I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-838, общей протяженностью 345 метров.

2.7 Строительство 2КЛ-10 кВ АСБл-10 (3х150) мм2 от I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до соединения с кабелями I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-698, общей протяженностью 328 метров.

2.8 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х120 мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-1 жилого дома №6 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), общей протяженностью 210 метров.

2.9 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х150 мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-2 жилого дома №6 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), общей протяженностью 80 метров.

3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки
выполнения работ
	С 22.12.2021 года по 21.01.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Трансформаторная подстанция №9 (по генплану), по типу К-42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского» (шифр 04-21-47-ЭМ Альбом II и шифр 04-21-47-ЭС Альбом III).

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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