Приложение № 1

к договору № 2005 М от 11.03.2021 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Технический директор
ООО «ЭлектроСилаМонтаж»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________И.Н. Климов

	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №522-14-ит от 20.01.2015 года. ТУ №522-3 от 10.03.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	Новая БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.
РУ-6 кВ ТП-610 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.
2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой БКТП до ТП-610 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1
4 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой БКТП до соединения с кабелями направления ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.) и ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.), по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.
8 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилых домов №1, №2, №3 и ВРУ котельной, по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.

	Вид
капитального строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:
Реконструкция

2.1 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-610 двух линейных камер КСО-394-03-630-10У3.

2.2 Монтаж заземления вновь установленных камер КСО-394 в ТП-610.
Новое строительство
2.3 Монтаж фундамента для БКТП.

2.4 Монтаж новой БКТП-630-6/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-21 6/0,4 кВ 630 кВА с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394-03 – 8 шт., КСО-394-04 – 2 шт.), РУ-0,4 кВ (ЩО-70-2-03 – 4 шт., ЩО-70-2-33 – 2 шт., ЩО-70-2-71 – 1 шт.), сборные шины. 

2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой БКТП навесного шкафа учета с счетчиками «Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN 3х220/380», шкафа АСКУЭ с базовым блоком «Teleofis», щита собственных нужд с АВР, щита управления обогревом.

2.6 Монтаж контура заземления БКТП

2.7 Монтаж 2 КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от вновь установленных камер в РУ-6 кВ ТП-610 (I и II с.ш.) до РУ-6 кВ новой БКТП (I и II с.ш.), общей протяженностью ориентировочно 540 метров.

2.8 Монтаж 4 КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до соединения с кабелями направления ТП-603 (I с.ш.) – ТП «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.), ТП-603 (II с.ш.) – ТП «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.), общей протяженностью ориентировочно 80 метров.
2.9 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ котельной кабелем АСБл-1-4х70 мм2, общей протяженностью ориентировочно 142 метра.

2.10 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилого дома №1 кабелем АСБл-1-4х95 мм2, общей протяженностью ориентировочно 220 метров.

2.11 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилого дома №2 кабелем АСБл-1-4х150 мм2, общей протяженностью ориентировочно 306 метров.

2.12 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилого дома №3 кабелем АСБл-1-4х150 мм2, общей протяженностью ориентировочно 504 метра
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.03.2021 года по 01.07.2021 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проекты «Монтаж БКТП 2х630кВА 6/0,4кВ для электроснабжения многоквартирных домов №1, №2, №3 по генплану и котельной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1» (шифр 1-14-20-ЭС2), «Прокладка двух КЛ-6 кВ от ТП-610 до новой БКТП и четырех КЛ-6кВ до соединения с КЛ-6кВ направлений ТП-603 – ТП-«ВолгаНефтетранс» (I и II с.ш.). Прокладка КЛ-1 кВ от новой БКТП до ВРУ многоквартирных домов №1, №2, №3 по генплану и ВРУ котельной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя» (шифр 1-14-20-ЭС)

	Требование
к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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