

## ПРОТОКОЛ

### обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«11» марта 2021 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».  
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «11» марта 2021 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 32110070798, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) за № 53-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:  
Председатель комиссии:  
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;  
Заместитель председателя комиссии:  
Войнов А.В. – главный инженер;  
Секретарь комиссии:  
Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;  
Члены комиссии:  
Слюсарев А.В. – финансовый директор;  
Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения  
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;  
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ЭлектроСилаМонтаж» на заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **10 304 213 (Десять миллионов триста четыре тысячи двести тринадцать) рублей 84 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**  
Новая БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.  
РУ-6 кв ТП-610 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.

2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой БКТП до ТП-610 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1  
4 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой БКТП до соединения с кабелями направления ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.) и ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.), по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.

8 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилых домов №1, №2, №3 и ВРУ котельной, по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1.

**С 11.03.2021 г. по 01.07.2021 г.**

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция

2.1 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-610 двух линейных камер КСО-394-03-630-10У3.

2.2 Монтаж заземления вновь установленных камер КСО-394 в ТП-610.

Новое строительство

2.3 Монтаж фундамента для БКТП.

2.4 Монтаж новой БКТП-630-6/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-21 6/0,4 кВ 630 кВА с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394-03 – 8 шт., КСО-394-04 – 2 шт.), РУ-0,4 кВ (ЩО-70-2-03 – 4 шт., ЩО-70-2-33 – 2 шт., ЩО-70-2-71 – 1 шт.), сборные шины.

2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой БКТП навесного шкафа учета с счетчиками «Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN 3x220/380», шкафа АСКУЭ с базовым блоком «Teleofis», щита собственных нужд с АВР, щита управления обогревом.

2.6 Монтаж контура заземления БКТП

2.7 Монтаж 2 КЛ-6 кВ АСБл-10-3x150 мм<sup>2</sup> от вновь установленных камер в РУ-6 кВ ТП-610 (I и II с.ш.) до РУ-6 кВ новой БКТП (I и II с.ш.), общей протяженностью ориентировочно 540 метров.

2.8 Монтаж 4 КЛ-6 кВ АСБл-10-3x150 мм<sup>2</sup> от РУ-6 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до соединения с кабелями направления ТП-603 (I с.ш.) – ТП «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.), ТП-603 (II с.ш.) – ТП «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.), общей протяженностью ориентировочно 80 метров.

2.9 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ котельной кабелем АСБл-1-4x70 мм<sup>2</sup>, общей протяженностью ориентировочно 142 метра.

2.10 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилого дома №1 кабелем АСБл-1-4x95 мм<sup>2</sup>, общей протяженностью ориентировочно 220 метров.

2.11 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилого дома №2 кабелем АСБл-1-4x150 мм<sup>2</sup>, общей протяженностью ориентировочно 306 метров.

2.12 Монтаж 2 КЛ-04 кВ от РУ-0,4 кВ новой БКТП (I и II с.ш.) до ВРУ жилого дома №3 кабелем АСБл-1-4x150 мм<sup>2</sup>, общей протяженностью ориентировочно 504 метра

3. Благоустройство.

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ЭлектроСилаМонтаж» (ИНН 6452115167).


13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения

договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте ЗАО «СПГЭС» [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru).

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


  
\_\_\_\_\_ А.В. Войнов


Секретарь закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Слюсарев

  
\_\_\_\_\_ А.П. Жарков

  
\_\_\_\_\_ Д.А. Сутягин

  
\_\_\_\_\_ М.Ю. Фоменко