ДОГОВОР № 9
г. Саратов







 «____» ____________ 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Семешин Михаил Валерьевич, действующий на основании государственной регистрации в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя от 19.02.2019 г., Лицензии МЧС России № 64-Б/00385 от 20.08.2019 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), в соответствии с рабочей документацией, из материалов Заказчика на объекте ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64 «Д».
1.2. Наименование, количество и стоимость работ указана в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 2.1.15 п. 2.1. р. 2 гл. 17 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена согласно локальному сметному расчету (Приложение №1 к Договору) и составляет 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 70 % от цены договора, указанной в п. 2.1., по выставленному Исполнителем счету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора, и окончательного платежа оставшейся суммы по факту выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта приема выполненных работ и получения счета на оплату.
2.3.  Работа считается выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания документа о приемке работ передает Заказчику Счет для оплаты оставшейся суммы.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

    - выдать Исполнителю техническое задание;

    - выдать Исполнителю материалы необходимые для монтажа системы.

   - выполнить в необходимом для начала монтажных работ объеме строительную часть объекта;

    - подвести электропроводку к местам установки оборудования;

  - выделить помещение для хранения оборудования, инструментов и обеспечить их сохранность.

3.2. Исполнитель обязуется начать работы не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения предоплаты на расчетный счет Исполнителя,

3.3. Исполнитель обязуется выполнить работы не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения предоплаты на расчетный счет Исполнителя, произвести их качественно, в установленные сроки и в соответствии с действующими нормами и правилами.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Гарантия распространяется только на дефекты монтажа оборудования, но не повреждения, возникшие при эксплуатации. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные причинами, не зависящими от Исполнителя, например: молниями, высоким напряжением, механическими ударами, попаданием воды, неправильным обращением.

4.2. Гарантийный срок устанавливается на 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, влекущих увеличение цены работы, установленной договором, дополнительные работы выполняются после согласования их цены с Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных пунктами 3.2., 3.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени 0,01% за каждый день просрочки от суммы договора, но не более 10% суммы Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 15 дней с даты получения претензии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2021 года.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8.2. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении выполняемых работ.

8.3.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

Приложения:
   -  Локальный сметный расчёт (Приложение № 1);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Семешин М.В.
410044, г. Саратов, ул. Ламповая, 3 кв. 39

 ИНН 645315749228 

 ОГРНИП 319645100013363

р/с 40802810200000005882в Отделении  Саратов АО «Банк «Агророс»  

к/с 30101810600000000772

БИК 046311772 

Тел.89873506220, 89675013253
	ЗАКАЗЧИК:

ЗАО "СПГЭС»
410017 г. Саратов, ул. Белоглинская,40

ИНН: 6454006283, КПП: 644750001,

р/с 40702810656020101710,

Поволжский Банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607,

БИК: 04301607 ОКПО 03300091

ОГРН 102640349950

     

	 __________________ Семешин М.В.

	 _____________________ Козин С.В.


