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«О проведении открытого конкурса 
на право заключения договора подряда 
на выполнение ремонтных работ» 

В целях эффективного расходования средств, развития добросовестной конкуренции и прозрачности закупки 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС» провести закупку в форме открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ. 
Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов,
- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1204 от пунктовой опоры №1 до опоры №5, расположенного по адресу: ул. Зоологическая, д.27а-43;

- капитальный ремонт участков ВЛ-0,4кВ ТП-282 от опоры №3-00/1 по ул. Новоавтобусная угол 7-го Новоавтобусного тупика до опоры №4-00/5 по ул. Новоспортивная угол 7-го Новоавтобусного тупика; от опоры 4-00/5 по ул. Новоспортивная угол 7-го Новоавтобусного тупика до опоры №4-00/15 по ул. Новоспортивная угол 2-го Новоавтобусного тупика; от опоры №3-00/3 по ул. Новоавтобусная угол 6-го Новоавтобусного тупика до опоры №4-00/7 по ул. Новоспортивная угол 6-го Новоавтобусного тупика; от опоры №3-06/1 по ул. Новоавтобусная угол 5-го Новоавтобусного тупика до опоры №4-00/9 по ул. Новоспортивная угол 5-го Новоавтобусного тупика; от опоры №3-05/1 по ул. Новоавтобусная угол 4-го Новоавтобусного тупика до опоры №4-00/11 по ул. Новоспортивная угол 4-го Новоавтобусного тупика; от опоры №3-00/9 по ул. Новоавтобусная угол 3-го Новоавтобусного тупика до опоры №4-00/13 по ул. Новоспортивная угол 3-го Новоавтобусного тупика;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-943, с последующим перевод нагрузок на РП-Завокзальный от опоры №1-00/8 до опоры №1-00/11 по 4-му Рабочему проезду, д.2-8; от опоры №1-00/8 по 4-му Рабочему проезду, д.2 до опоры №1-00/5 по ул. Свинцовая, д.5;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-874 направления «к 1-му Кавказскому тупику, д.11/11, 12; к Кавказскому проезду, д.7/13»: от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/3 по 1-му Кавказскому тупику, д.11/11; от опоры №1-00/3 по 1-му Кавказскому тупику угол ул. Пономарева до опоры №1-00/4 по Кавказскому проезду, д.7/13; направления «к 1-му Кавказскому тупику, д.8, 10; к Кавказскому проезду, д.11» от пунктовой опоры №2-00/1 по 1-му Кавказскому тупику до опоры №2-00/5 по Кавказскому проезду, д.11;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1033 от пунктовой опоры №1,2-00/1, расположенной по 1-му Офицерскому проезду, д.3, до опоры №1-00/10 по ул. Вишневая, д.27, от опоры №1-00/4 до опоры №1-02/3 по ул. Вишневая, д. 26-32, от опоры №1,2-00/1 до опоры №1-01/3 по ул. Телеграфная, д. 3-11;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1292 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной по ул. 4-я Поперечная, д. 27, до опоры №1-00/5, расположенной по ул. 4-я Поперечная, д. 42, от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/15 по Новосамарскому пр., д.87;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1048 направление Л-1 «ул. Радищева к ул. Кузнечная» от пунктовой опоры № 1-00/1, расположенной на углу ул. Глебучев Овраг и ул. Радищева, до опоры № 1-00/7, расположенной по ул. Радищева, д. 42. Направление Л-2 «ул. Радищева к ул. Посадского» от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной на углу ул. Глебучев Овраг и ул. Радищева» до опоры № 1-00/3, расположенной по ул. Радищева, д. 62;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-218 направление Л1 «к ул. Чернышевского» от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/3 по ул. Чернышевского, д. 125-127 и от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3 по ул. Чернышевского, д. 123-125.
Максимальный срок выполнения работ: с 14.05.2021 года по 15.07.2021 года. 
Начальная (максимальная) цена договора: 3 417 658 (Три миллиона четыреста семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
Порядок оплаты по договору: оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (100% от стоимости выполненных работ в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ). 
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата по договору будет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.»
Сроки проведения закупочных процедур по вышеуказанному конкурсу:
	Дата размещения информации о конкурсе в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте Заказчика: www.spgs.ru 
	26.03.2021 года

	Дата и время начала срока подачи заявок
	29.03.2021 г. 09:00

	Дата и время окончания срока подачи заявок
	13.04.2021 г. 10:00

	Дата и время вскрытия конвертов
	14.04.2021 г. 10:00

	Дата и время рассмотрения заявок
	19.04.2021 г. 10:00

	Дата и время оценки и сопоставления заявок
	21.04.2021 г. 10:00


2. Разместить извещение, конкурсную документацию и проект договора в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте Заказчика: www.spgs.ru в срок не позднее 26.03.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор 






С.В. Козин
П Р И К А З 


«___»_______________2021 г.   №______


г. Саратов











