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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 
проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9680-20-ип от 15.01.2021 года. ТУ №9680 от 25.12.2020 года

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта проектирования
	ТП-229 по адресу: г. Саратов, 2-й Совхозный проезд угол 2-го Тепличного проезда.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-229 по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд.
ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-229 до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд, 34.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование реконструкции ТП-229 с заменой трансформатора ТМГ-250 кВА на трансформатор ТМГ-400 кВА (с комплектом ПК-6) – 1 шт.

3. Проектирование строительства КЛ 1 кВ кабелем сечением до 200 мм2 с бумажной изоляцией от РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-229, расположенной по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд, протяженностью ориентировочно 30 метров.
4. Проектирование строительства ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-229 до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд, 34, протяженностью ориентировочно 105 метров.
5. Проектирование установки учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением приборов учета классом точности не ниже 1.0 (с ТТ)

6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 01.04.2021 года по 21.06.2021 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд, 34

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Перечень нормативных документов, в 
соответствии с 
требованиями которых необходимо выполнить работы
	· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521;

· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

· Правила устройства электроустановок;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 №229;

· РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

· СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2. Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 

результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

· результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах.
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