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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10140-21 от 07.06.2021 года.
Технические условия №10140 от 28.04.2021 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-1419 по адресу: г. Саратов, ул. Советская угол ул. Мичурина.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. (предоставляются заказчиком прибор учета электроэнергии ).
2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Монтаж в ТП-1419 силовых трансформаторов ТМГ-630/6, взамен трансформаторов ТМ-400.

2.2 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 80х8, нулевая АД31Т 80х8, взамен шин АД31Т 60х6.

2.3 В РУ-0,4 кВ ТП-1419 заменить сборные шины прямоугольного сечения АД31Т 60х6 на АД31Т 80х8 (одна полоса в фазе).

2.4 В РУ-6 кВ камера №1, №2 установить комплект предохранителей ПКТ-103-6-160-20УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей.

2.5 В РУ-0,4 кВ в вводных панелях №4 и № 7 установить  разъединители РЕ 19-41-11160-00УХЛ3  взамен существующих разъединителей РЕ 19-39.
2.6. В РУ-0,4 кВ в секционной панели №5 установить  разъединитель РЕ 19-41-31140-00УХЛ3  взамен существующего разъединителя РЕ 19-39.
2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-1419 в панели №4, №7 установить предохранители ППН-41 1000 А, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8. В РУ-0,4 кВ ТП-1419 в панели №4, №7 установить трансформаторы тока Т-0,66, 1000/5А, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.9. В РУ – 0,4кВ произвести демонтаж панели ЩО 70 №8 – 1шт

2.10 В РУ -0,4кВ на I сш. и на IIс.ш. установить по одной панели ЩО – 70 – 1-04У3

2.11. В РУ -0,4кВ ТП – 1419 произвести демонтаж кабеля 1кВ направления «на насосную» от рубильника №4, панели ЩО -70 №8 и подключить его к рубильнику № 2 в панели ЩО – 70 №9 
Новое строительство.

2.12 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-01 PQRS с трансформаторами тока Т-0,66 600/5А установить на направление к заявителю «Благотворительный фонд социального развития регионов»  - 2 комплекта.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.01.2022 года по 28.02.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-1419 по адресу: г. Саратов, ул. Советская, угол ул. Мичурина. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 06-21-64-ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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