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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10259-21-ип от 22.06.2021 года. 
ТУ №10259 от 24.05.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1251 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1251 по адресу: г. Саратов, ул. Бардина, 8.

ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1251 до опоры №1-00/17 по адресу: г. Саратов, ул. Бардина, 8.
Установка прибора учета электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Меркурий 236 ART – 03PQRS) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Монтаж  в ТП-1251 (панель №1) рубильника РПС – 4Л и комплекта предохранителей ПН 2 /400 с током плавкой вставки 200А – 3шт.
Новое строительство.
2.2. Прокладка кабеля АСБл -1 сеч. 4х150мм2  от РУ -0,4кВ ТП – 1251 (панель №1, рубильник №1) до существующей пунктовой опоры №1-00/1 общей протяженностью 24 метра. 
2.3 Монтаж ж/бетонного подкоса – 1 шт.

2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х120+1х95) мм2 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/17  общей протяженностью 417метров. Монтаж провода осуществить по существующим опорам. При совместной подвески новой ВЛИ-0,4кВ и существующей ВЛИ -0,4кВ на существующих опорах выдержать расстояние между жгутами СИП не менее 0,3м 
2.5 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6 Монтаж на опоре №1-00/14 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1251 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий – 236 ART – 03PQRS) – 1 шт c трансформаторами тока ТТИ – А 150/5А в отдельном корпусе OptiBoxG.   
3. Благоустройство. 

	Сроки выполнения работ
	С 16.03.2022 года по 11.04.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 10-21-110-ЭС «КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1251 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 по адресу: г. Саратов, ул. Бардина, 8. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-1251 до опоры №1-00/17 по адресу: г. Саратов, ул. Бардина, 8».

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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