Приложение № 1

к договору №2031М/1 от 12.04.2022г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9119-20-ип от 10.09.2020 года, ТУ №9119-1 от 25.02.2021 года, №9795-21-ип от 18.02.2021 года, ТУ № 9795 от 11.02.2021г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	Новая ТП 10/0,4 кВ по типу К-42-630 по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., 1-я Аптечная, Курдюмская и 3-й Курдюмский пр.
2КЛ-10 кВ от РУ -10кВ новой ТП до РУ – 10кВ ТП - 667 по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., 1-я Аптечная, Курдюмская и 3-й Курдюмский пр.
КЛ -10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -1165 (Iс.ш.) 

КЛ -10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -107 (IIс.ш.) 

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Реконструкция: 

2.1. Монтаж КЛ-10 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -1165 (Iс.ш.), общей протяженностью 30 метров.

2.2. Монтаж КЛ-10 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем направления к ТП -107 (IIс.ш.), общей протяженностью 30 метров.
Новое строительство:
3. Монтажные работы:

3.1 Монтаж в новой ТП двух силовых трансформаторов ТМГ-630/10, оборудования РУ-10 кВ: камера КСО-394-03 – 4 шт., КСО-394-04 – 2 шт., камера КСО-394-15 (16) торцевая – 4 шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4 кВ: панели ЩО-70-1-03 – 4 шт., ЩО-70-1-33 – 2 шт., ЩО-70-1-71 – 1 шт., торцевые панели ЩО-70-1-95 – 2 шт.

3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП.

3.3 Монтаж освещения в новой ТП.

3.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ от РУ -10кВ новой ТП до РУ – 10кВ ТП - 667 общей протяженностью 120 метров.

4. Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 12.04.2022 года по 16.05.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр 12-20-122-ЭМ Альбом II «Строительство новой ТП по типу К-42-630 м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, в квартале, ограниченном ул. Суворова, ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-й Курдюмский проезд».

шифр 12-20-122-ЭС «Строительство новой ТП по типу К-42-630 м4 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, в квартале, ограниченном ул. Суворова, ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-й Курдюмский проезд. Кабельная линия 10кВ».


	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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