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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9798-21-ип от 25.02.2021 года. ТУ №9798 от 12.02.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-1352 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 1.

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1352 до пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 5.

ВЛИ-0,4 кВ ТП-1352 от пунктовой опоры №1-00/1 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 5.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 1 шт.) – предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1352 (панель №5, I с.ш.) комплекта предохранителей ПН 2-250 с уставкой 100 А.

Новое строительство.

2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1352 до пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 5, общей протяженностью 40 метров.

2.3 Монтаж ж/бетонных опор – 2 шт.

2.4 Монтаж провода СИП-2-3х35+1х54,6 мм2 от пунктовой опоры №1-00/1 ТП-1352 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 5, общей протяженностью 30 метров.

2.5 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6 Монтаж на опоре №1-00/2 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт.

3. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП. После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки выполнения работ
	С 19.01.2022 года по 18.02.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-1352 до границы земельного участка с кадастровым номером: 64:48:040826:1456, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Телеграфная, д.5». (Шифр 07-21-77-ЭС). 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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