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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9168-20-ип от 28.07.2020 года. ТУ №9168 от 20.07.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г., 46А.

2КЛ-6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «к ТП-771».

2КЛ-6 кВ от новой КТП до ТП-513.


	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.
Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляется заказчиком).

2.Строительно-монтажные работы:

Новое строительство:

2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФСБ.

2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами ТМГ-250-6/0,4 кВ (2 шт.), с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394-04 – 2 шт.; КСО-394-03 – 4 шт.; КСО-394-01 – 2 шт.), РУ-0,4 кВ (ЩО-70-1-32 – 2 шт.; ЩО-70-1-03 – 2 шт.; ЩО-70-1-70 – 1 шт.).

2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного прямоугольными шинами АД31Т60х6 (одна полоса в фазе).

2.4 Сборные шины в РУ-0,4 кВ выполнить алюминиевыми шинами АД31Т60х6 (одна полоса на фазу).   

2.5 Сборные шины в РУ-6 кВ выполнить алюминиевыми шинами АД31Т50х5 (одна полоса на фазу).   
2.6 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП (яч. №5 и №6) до соединения с кабелем направления «к ТП-513» (яч. №3 и №4), общей протяженностью 999 метров.

2.7 Монтаж контура заземления КТП.

2.8 Монтаж в КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.).
Реконструкция:

2.9 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП (яч. №3 и №4) до соединения с кабелем направления «к ТП-771», демонтировав его из ТП-513, общей протяженностью 993 метра.

3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки выполнения работ
	С 20.01.2022 года по 17.03.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Установка КТП-6/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г., 46А. 4КЛ-6 кВ от новой КТП до ТП-513 по ул. Химическая, 3» (Шифр 01-21-01-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

4. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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