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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9616-20-ип от 25.12.2020 года. ТУ №9616 от 30.11.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1103.

ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/11 ТП-1103 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СТ «Дружба-54», остановка «9-я Дачная», уч. 33.

2КЛ-0,4 кВ от ТП-1103 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 1 шт.) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж ж/бетонных опор – 17 шт.

2.2 Демонтаж деревянных опор – 2 шт.

2.3 Выправка существующих ж/бетонных опор – 6 шт.

2.4 Демонтаж существующего кабельного вывода АПВб-1-4х70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1103 до опоры №1-00/1, общей протяженностью 35 метров.

2.5 Демонтаж существующего провода СИП-2-3х95 мм2+1х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1103 до опоры №1-00/4, общей протяженностью 105 метров.

2.6 Демонтаж участков неизолированных проводов 4 АС-35 в 20-ти пролетах, общей протяженностью 740 метров; в 8-ми пролетах, общей протяженностью 290 метров; в 3-х пролетах, общей протяженностью 65 метров.

2.7 Демонтаж неизолированных проводов 2 АС-35 в 8-ми пролетах, общей протяженностью 225 метров.

2.8 Монтаж ж/бетонных опор – 29 шт.

2.9 Монтаж металлических опор – 6 шт.

2.10 При реконструкции ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 существующие абоненты – 43 шт., переподключить с направления Л-1 «к Дачному проспекту» на направление Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная» (по направлению Л-1 «к Дачному проспекту» – 46 абонентов, по направлению Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная» – 57 абонентов и 1 абонент вновь подключаемый).

2.11 Монтаж провода СИП-2-3х95 мм2+1х95 мм2 в направлении Л-1 «к Дачному проспекту» от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/29, общей протяженностью 780 метров.

2.12 Монтаж провода СИП-2-3х95 мм2+1х95 мм2 в направлении Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная» от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/6, общей протяженностью 610 метров.

2.13 Монтаж провода СИП-2-3х70 мм2+1х70 мм2 в направлении Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная» от опоры №2-01/6 до опоры №2-01/13, общей протяженностью 195 метров.

2.14 Монтаж провода СИП-2-3х50 мм2+1х54,6 мм2 в направлении Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная» от опоры №1-00/3 до опоры №2-00/14, общей протяженностью 320 метров.

2.15 Монтаж двух кабельных выводов АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1103 до пунктовой опоры №1-00/1, общей протяженностью 80 метров.

2.16 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1103 (направление Л-1 «к Дачному проспекту») плавких предохранителей ПН-2 250А с уставкой 80А.

2.17 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1103 (направление Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная») плавких предохранителей ПН-2 250А с уставкой 100А.

2.18 При монтаже двух направлений Л-1 «к Дачному проспекту» и Л-2 «1-я Елшанская, 1-я Речная» ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 выполнить замену вводов в жилые дома потребителей проводом СИП-4-2х16 мм2. 

2.19 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.20 Монтаж на опоре №2-01/13 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.01.2022 года по 25.03.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1103 в Ленинском районе г. Саратова, ул. 1-я Елшанская, д. 60Б – д. 79, ул. 1-я Речная, д. 122, Дачный проспект, д. 1 – д. 23, 4-й Елшанский проезд, 2. ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/11 ТП-1103 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, СТ «Дружба-54» на 9-й Дачной остановке, уч. 33» (Шифр 06-21-61-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

4. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

5. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

6. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

7. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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