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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10882-21-ип от 19.10.2021 года.

ТУ №10882 от 15.10.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-506 до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-506.

ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-506 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Нагорная, д. 11. 

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS, GPRS терминал «Teleofis» и антена GSM «Teleofis» – предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство:

2.1 Монтаж металлической опоры – 1 шт.

2.2 Монтаж ж/бетонных опор – 3 шт.

2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПВБШВнг-1-4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-506 до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-506, общей протяженностью 41 метр.

2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-506 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Нагорная, д. 11, протяженностью 119 метров.

2.5 Нулевую жилу монтируемого провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 присоединить к PEN-шине устанавливаемого щита ЩУ-0,4 кВ.

2.6 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.7 Монтаж шкафа учета ЩУ-0,4 кВ с монтажной панелью ЩМП-3-2, трансформаторами тока ТТИ-А 200/5, коробкой испытательной КИ УЗ, базовым блоком АСКУЭ «Teleofis» с GPRS-модемом типа WRX 768-R6U, с счетчиком элеткроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS.

Реконструкция.

2.8 Монтаж в ТП-506 комплекта предохранителей ПН 2-400.

3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП. После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки выполнения работ
	С 12.05.2022 года по 14.06.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельная линия 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП-506 до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Нагорная, д. №11. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 003-22-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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