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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №220-14-ит от 23.01.2014 года. ТУ №220-3 от 30.11.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	2КЛ-6 кВ от ТП-1952, расположенной по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. Большая Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова до новой ТП№1.
2КЛ-6 кВ от новой ТП№2 до ТП-1418, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 78.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1952 двух линейных камер КСО-394-03-УЗ, с комплектом ошиновки, выполненным шинами АД31Т-60х6 одна полоса в фазе. Корпуса монтируемых линейных камер №9, №10 КСО-394-03 присоединить сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству.

Новое строительство.

2.2 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от разных секций шин РУ-6 кВ ТП-1952, расположенной по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. Большая Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова до новой ТП№1, общей протяженностью 350 метров.
2.3 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от участка с капами (направление – от новой ТП№2) до ТП-1418, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 78, общей протяженностью 790 метров.

3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки
выполнения работ
	С 13.05.2022 года по 20.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком: 
Проект – шифр: 03-21-21-ЭС (Альбом II) «Установка двух камер КСО-394 в ТП-1952. 2КЛ-6кВ от ТП-1952 до новой ТП№1, 2КЛ-6кВ от новой ТП№1 до новой ТП№2 и 2КЛ-6кВ от новой ТП№2 до ТП-1418 в Волжском районе г. Саратова, ул. Большая Затонская, ул. Лермонтова».

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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